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Penas Convencionales

El Desarrollador pagará las siguientes Penas Convencionales a la CEA en caso de incumplimiento a sus obligaciones bajo el Contrato:

I. SE CONSIDERARÁN PENAS CONVENCIONALES GRAVES LAS SIGUIENTES: 

1. Pena Convencional por Retraso en el Inicio de la Construcción.

En caso de que el Desarrollador no inicie la construcción de la Planta dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio de la Construcción por causas imputables al Desarrollador y con independencia de cualquier otro derecho que tenga la CEA conforme al Contrato, el Desarrollador se obliga a pagar una pena convencional equivalente a $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por cada día de incumplimiento, hasta alcanzar la cantidad de $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) o 15 (quince) días de incumplimiento.

2. Pena Convencional por Retraso en la Terminación de la Construcción.

En caso de que el Desarrollador no termine la construcción de la Planta en el periodo máximo de 16 (dieciséis) meses contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Vigencia del Contrato por causas imputables al Desarrollador y con independencia de cualquier otro derecho que tenga la CEA conforme al Contrato, el Desarrollador se obliga a pagar una pena convencional equivalente a $340,000.00 (trescientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) por cada día de incumplimiento, hasta alcanzar la cantidad de $10,200,000.00 (diez millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) o 30 (treinta) días de incumplimiento.

3. Pena Convencional por Retraso en el Inicio de la Operación.

En caso de que el Desarrollador no inicie la operación de la Planta al día siguiente a la firma del Acta de Inicio del Periodo de Operación, por causas imputables al Desarrollador y con independencia de cualquier otro derecho que tenga la CEA conforme al Contrato, el Desarrollador se obliga a pagar una pena convencional equivalente a $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 M.N.) por cada día de incumplimiento, hasta alcanzar la cantidad de $2,100,000.00 (dos millones cien mil pesos 00/100 M.N.) o 3 (tres) días de incumplimiento.

4. Pena Convencional por Incumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994.

En caso de que el Desarrollador incumpla con la Modificación a la NOM-127-SSA1-1994 denominada "Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización" el Desarrollador se obliga a pagar una pena convencional equivalente a $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y si dicho incumplimiento no es subsanado en 12 (doce) horas contadas a partir de la notificación que le entregue la CEA respecto a dicho incumplimiento, con independencia de cualquier otro derecho que tenga la CEA conforme a este Contrato, el Desarrollador se obliga a pagar una pena convencional equivalente a $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 M.N.) por cada día de incumplimiento, hasta alcanzar la cantidad de $2,100,000.00 (dos millones cien mil pesos 00/100 M.N.) o 3 (tres) días de incumplimiento. 

Esta pena se aplicará en los casos que se incumpla con los parámetros de coliformes, turbiedad, cloruros, concentración de cloro, arsénico y metales pesados. 

Los incumplimientos de los otros parámetros de la mencionada Norma serán considerados faltas leves y su valor equivaldrá al 30% del monto de las penas definidas para las faltas por incumplimientos graves. 

5. Pena Convencional por Inconsistencias o incoherencias en el Modelo Financiero.

En caso de que el Desarrollador se niegue a entregar el Modelo Financiero incorporando las observaciones o correcciones del Gerente Supervisor o en caso de que presente el Modelo Financiero con inconsistencias o errores respecto de las observaciones o correcciones del Gerente Supervisor antes mencionadas, el Desarrollador se obliga a pagar una pena convencional equivalente a $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.).

II. SE CONSIDERARÁN PENAS CONVENCIONALES LEVES LAS SIGUIENTES:

1. Pena Convencional por no concurrir a la firma de cualquiera de las Actas contempladas en el contrato.

En caso de que el Desarrollador no concurra a la firma de cualquier Acta establecida en el contrato transcurrido 3 días de notificado que ella se encuentra disponible para su firma, y habiendo ya firmado todas las otras partes, y con independencia de cualquier otro derecho que tenga la CEA conforme al Contrato, el Desarrollador se obliga a pagar una pena convencional equivalente a $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) por cada día de incumplimiento, hasta alcanzar la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) o 5 (cinco) días de incumplimiento. 

2. Pena Convencional por Incumplimiento de la NOM-179-SSA1-1998.
	
En caso de que el Desarrollador incumpla con la NOM-179-SSA1-1998 sobre “Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público” el Desarrollador se obliga a pagar una pena convencional equivalente a $175,000.00 (ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y si dicho incumplimiento no es en 12 (doce) horas contadas a partir de la notificación que le entregue la CEA respecto a dicho incumplimiento, con independencia de cualquier otro derecho que tenga la CEA conforme a este Contrato, el Desarrollador se obliga a pagar una pena convencional equivalente a $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por cada día de incumplimiento, hasta alcanzar la cantidad de $1,050,000.00 (un millón cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) o 3 (tres) días de incumplimiento.

3. Pena Convencional por Incumplimientos en el Suministro de Agua.

En caso de que el Desarrollador no entregue el volumen diario equivalente a 17,280 (diecisiete mil doscientos ochenta) metros cúbicos, el Desarrollador se obliga a pagar una pena convencional equivalente a $40.00 (cuarenta pesos 00/100 M.N.) por cada metro cúbico no entregado.

Este volumen sólo podrá ser menor en caso de que la CEA así lo solicite al Desarrollador o por Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

4. Modificaciones al Personal Clave.

En caso de que el Desarrollador termine la relación laboral o en caso de renuncia de uno o más empleados que formen parte del Personal Clave y no los sustituya a más tardar dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la fecha de dicha terminación laboral o renuncia sin el consentimiento previo y por escrito de la CEA, se aplicará una pena convencional equivalente a $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) por cada día que transcurra a partir del plazo antes mencionado sin que el puesto correspondiente sea cubierto a satisfacción de la CEA, hasta alcanzar la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) o 10 (diez) días de incumplimiento.

5. Pena Convencional por Incumplimiento en mantener el Inventario de Equipo. 

En caso que el Desarrollador no mantenga un inventario de equipos necesarios para operar la 	Infraestructura de conformidad con lo establecido en la Propuesta del Desarrollador y el Anexo 5 (Estándares de Desempeño)  y dicho incumplimiento no sea subsanado en 2 (dos) días, el  Desarrollador se obliga a pagar una pena convencional equivalente a $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) por cada día de incumplimiento, hasta alcanzar la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) o 10 (diez) días de incumplimiento.

6. Pena Convencional por Incumplimiento en mantener el Inventario de Insumos.

En caso que el Desarrollador no mantenga un inventario de insumos necesarios para la prestación de los Servicios para un plazo de 30 (treinta) días y dicho incumplimiento no sea subsanado en 5 (cinco) días, el Desarrollador se obliga a pagar una pena convencional equivalente a $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por cada día de incumplimiento, hasta alcanzar la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) o 10 (diez) días de incumplimiento.

7. Penas Convencionales por Retrasos.

En caso que el Desarrollador se retrase en los supuestos que describen a continuación, el Desarrollador se obliga a pagar a la CEA las siguientes penas convencionales a partir de la notificación que la CEA le entregue respecto del incumplimiento en cuestión:

i. Retraso en la fecha de terminación de la ingeniería de proceso: el  Desarrollador se obliga a pagar a la CEA una pena convencional equivalente a $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) por cada día de incumplimiento contado a partir de los 30 (treinta) días posteriores a la fecha del Acta de Inicio de Vigencia del Contrato, hasta alcanzar la cantidad de $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) o 15 (quince) días de incumplimiento.

ii. Retraso en la fecha de terminación de la ingeniería de detalles civil-estructural, mecánico o eléctrico: el  Desarrollador se obliga a pagar a la CEA una pena convencional equivalente a $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) por cada día de incumplimiento contado a partir de los 60 (sesenta) días posteriores a la fecha del Acta de Inicio de Vigencia del Contrato, hasta alcanzar la cantidad de $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) o 15 (quince) días de incumplimiento.

iii. Retraso en la fecha de terminación de la obra civil de la Infraestructura: el  Desarrollador se obliga a pagar a la CEA una pena convencional equivalente a $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) por cada día de incumplimiento contado a partir de los 10 (diez) meses posteriores a la fecha del Acta de Inicio de Vigencia del Contrato, hasta alcanzar la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) o 10 (diez) días de incumplimiento.

iv. Retraso en la fecha de suministro de equipos electromecánicos: el Desarrollador se obliga a pagar a la CEA una pena convencional equivalente a $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) por cada día de incumplimiento contado a partir de los 10 (diez) meses posteriores a la fecha del Acta de Inicio de Vigencia del Contrato, hasta alcanzar la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) o 10 (diez) días de incumplimiento.

8. Pena Convencional por Entrega de Información falsa.

En caso que el Desarrollador entregue a la CEA cualquier documento con información falsa, el Desarrollador se obliga a pagar una pena convencional equivalente a 100 (cien) veces el beneficio que se pretendía obtener con dicha información.

III. REINCIDENCIA:

En caso de que el Desarrollador incumpla con sus obligaciones y dichos incumplimientos tengan como resultado que el Desarrollador incurra en 5 (cinco) actos que den lugar al pago de Penas Convencionales leves en un plazo de 1 (un) año, se considerará como un acto que dé lugar a Pena Convencional grave.

En caso de que el Desarrollador incumpla con sus obligaciones y dichos incumplimientos tengan como resultado que el Desarrollador incurra en más de 5 (cinco) actos que den lugar al pago de Penas Convencionales leves en un plazo de 1 (un) año, a partir de la sexta ocasión en que incurra en un acto que dé lugar Pena Convencional leve, el Desarrollador deberá pagar a la CEA un 50% (cincuenta por ciento) adicional sobre el monto determinado para dicha pena.

En caso de que el Desarrollador incumpla con sus obligaciones y dichos incumplimientos tengan como resultado que el Desarrollador incurra en 3 (tres) actos que den lugar al pago de Penas Convencionales graves, durante un período de 5 (cinco) años calendario, la CEA podrá dar por terminado el Contrato conforme con la cláusula 17.1 del Contrato referido a Causas de Incumplimiento del Desarrollador.

Las penas convencionales se anotarán en un registro que se llevará especialmente para estos efectos y se eliminarán de dicho registro pasado el año (tratándose de penas convencionales leves) y pasados 5 (cinco) años (tratándose de penas convencionales graves).

	Asimismo, se considerará que el Desarrollador ha incumplido con sus obligaciones y por lo tanto ha incurrido en un nuevo incumplimiento que tiene como resultado el pago de Penas Convencionales si transcurre el plazo establecido para cada una de las Penas Convencionales y el Desarrollador no lo ha subsanado, es decir, por cada plazo que transcurra y el Desarrollador no haya subsanado dicho incumplimiento se considerará que ha incurrido en una nueva Pena Convencional. 
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IV. FORMA DE PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES:

Los montos correspondientes a las Penas Convencionales establecidas en el presente Anexo serán pagados de la siguiente forma: 

0. Como reducción de la Contraprestación en términos de la Cláusula Quinta del presente Contrato y del artículo 129 de LAPP, en el entendido de que dicha reducción no afectará el Componente T1C, o

0. En caso que la contraprestación mensual no sea suficiente para cubrir el pago de las cantidades por concepto de Pena Convencional, la Pena Convencional será pagada directamente a la CEA o compensada contra la Contraprestación de los periodos siguientes, hasta su total liquidación, en el entendido de que dicha reducción no afectará el Componente T1C. 

0. El monto máximo de aplicación de las Penas Convencionales será el equivalente al [10% (diez por ciento)] del Monto Total del Contrato.

0. El monto de las Penas Convencionales se actualizarán conforme al INPC.



