Anexo 1
Definiciones y Glosario de Términos

Para los efectos del Contrato, las Partes acuerdan que los siguientes términos tendrán el significado que se les asigna a continuación:

	Acreedor Financiero
	
	El o la(s) persona(s) física(s) o moral(es), distinta(s) del Desarrollador, que otorgue(n) cualquier tipo de financiamiento al Desarrollador para ser aplicado a los fines establecidos en el Contrato.


	Acta de Capacidad y Puesta en Marcha
	
	Documento elaborado por el Desarrollador, revisado por el Gerente Supervisor y presentada para la aprobación de la CEA, una vez que se cumplan satisfactoriamente las pruebas del Proyecto.


	Acta de Entrega del Terreno

	
	Documento que deberá emitir la CEA, firmado por el Representante de la CEA, revisado y aprobado por el Gerente Supervisor y el Desarrollador, a través del cual se otorga la posesión del Terreno para el desarrollo de la Infraestructura y ejecución del Proyecto. 


	Acta de Inicio de la Construcción

	
	Documento que deberá ser elaborado por el Desarrollador y  aprobado por el Gerente Supervisor y la CEA, en el cual se establecerá la fecha de inicio de la construcción de la Infraestructura.


	Acta de Inicio de la Vigencia del Contrato 

	
	Documento que deberán firmar el Desarrollador y la CEA, a través del Representante de la CEA para dar constancia que se han cumplido las condiciones previas establecidas en el Contrato. A la firma de esta acta el Contrato iniciará el cómputo de los plazos para el Periodo de Inversión y el Periodo de Operación.


	Acta de Inicio del Periodo de Operación
	
	Documento que deberán firmar el Desarrollador y la CEA en la Fecha Programada de Inicio de Operación, previa aprobación del Gerente Supervisor, una vez que se cumpla con las Pruebas de Funcionamiento. 



	Acta de Terminación del Contrato

	
	Documento que deberán firmar el Desarrollador y la CEA, a través del Representante de la CEA para dar constancia que se han cumplido las obligaciones establecidas en el Contrato y que contendrá el inventario de los componentes, Infraestructura, activos que son parte del Proyecto en el que se hará constar la entrega del mismo sin costo alguno ni compromisos con terceros por parte del Desarrollador a la persona que previamente haya designado la CEA.


	Actividades de Mantenimiento.

	
	Significa todas y cada una de las actividades que lleve a cabo el Desarrollador para que la Infraestructura se encuentre en condiciones aptas para que el Desarrollador cumpla con lo solicitado en el Contrato y en el Anexo 5 (Estándares de Desempeño).


	Actividades Previas del Desarrollador 
	
	Significa el plazo entre la firma del Contrato APP y el Acta de Inicio del Periodo de Operación.

	Año Contractual
	
	Significa el periodo de 12 (doce) meses calendario comenzando en la fecha de firma del presente Contrato y cada periodo subsiguiente de 12 (doce) meses comenzando al día siguiente del aniversario de la fecha de firma del presente Contrato, en el entendido que el último Año Contractual será el periodo que inicie al día siguiente del aniversario de la fecha del presente Contrato que corresponda y termine en la Fecha de Terminación del Contrato.


	Apoyo del Fondo
	
	Los Recursos del Fondo mediante el otorgamiento de un Apoyo No Recuperable, bajo la modalidad de subvención, por el monto que resulte menor de (i) hasta el 49% del Proyecto o (ii) el equivalente a la cantidad máxima de $345´318,760.36 (Trescientos cuarenta y cinco millones trescientos dieciocho mil setecientos sesenta pesos 36/100 M.N.) a precios de diciembre de 2016.

	
	
	

	Autorizaciones 

	
	Permisos, licencias, concesiones y demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las Leyes Aplicables, para la ejecución de las obras de Infraestructura, para el uso o explotación de bienes públicos o prestación de servicios del Proyecto.


	Banobras
	
	El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.


	Bases o Bases del Concurso
	
	Documentos en los cuales se establecieron los requisitos con los que se desarrolló el procedimiento de contratación, contenidos en las Bases de Concurso, los Apéndices, anexos, información, formatos, especificaciones y demás documentos emitidos por la CEA.


	Beneficiario(s)
	
	La Parte que considere tener derecho a una indemnización.


	Calidad de Servicio
	
	El cumplimiento pleno de los Estándares de Desempeño, de las exigencias ambientales y de las normas nacionales e internacionales que rigen la calidad del servicio de agua potable para el abastecimiento de 200 l/s de agua, según el presente Proyecto.


	Cambio de Control
	
	Cualquier evento o circunstancia en virtud del cual (a) una o más personas distintas de los accionistas del Desarrollador adquieran o tengan el derecho a adquirir, directa o indirectamente, más del 50% (cincuenta por ciento) de las acciones con derecho a voto.


	Cambio en la Legislación
	
	Un cambio a cualquier norma jurídica que regule o resulte aplicable a la ejecución de los Servicios, sea a través de una reforma (modificación, adición, derogación o abrogación) o de la expedición de una nueva disposición o instrumento normativo.


	Capital de Riesgo
	
	Importe que le corresponde aportar con recursos propios al Desarrollador, cantidad que será al menos del 20% (veinte por ciento) del Costo Total del Proyecto.


	Capital Total Aportado
	
	El importe correspondiente a la suma del Capital de Riesgo más el Crédito.


	Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor
	
	Cualquier evento, acto o circunstancia que cumpla con lo siguiente: (i) imposibilite a la Parte afectada el cumplimiento de sus obligaciones; (ii) esté fuera del control de la Parte afectada; (iii) no sea producto de un incumplimiento o negligencia de la Parte afectada; y (iv) no pueda ser evitado mediante la realización de actos al alcance de la Parte afectada, incluyendo el gasto de sumas razonables de dinero. Sujeto a las condiciones establecidas en los incisos (i) a (iv) anteriores, dentro de los eventos, actos o circunstancias que se considerarán como un Caso Fortuito o Fuerza Mayor se mencionan, de forma enunciativa mas no limitativa, los siguientes: inundación, incendios, tormentas, tempestades, terremotos (superiores a grado 7 (siete)), huracanes (superiores a huracanes tipo 3 (tres)), guerra, disturbios de carácter civil, revueltas, insurrecciones, sabotajes de carácter político o actos u omisiones de la Autoridad Gubernamental que no hubiesen sido voluntariamente solicitados o promovidos por la Parte afectada ni ocasionados por el incumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, perdida de la posesión del terreno, derecho de vía o servidumbre de paso. Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la existencia de problemas económicos de alguna de las Partes constituya un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.


	Causa de Incumplimiento del Desarrollador
	
	Cualquier acción u omisión del Desarrollador que tenga como consecuencia el incumplimiento a las obligaciones del Desarrollador conforme los términos del Contrato.


	Causa de Incumplimiento de la CEA
	
	Cualquier acción u omisión del Desarrollador que tenga como consecuencia el incumplimiento a las obligaciones de la CEA conforme los términos del Contrato.


	CEA
	
	La Comisión Estatal del Agua de Sonora.


	Comité de Expertos
	
	El grupo de expertos que emitirá una recomendación a las Partes con el ánimo de resolver cierta disputa entre ellas conforme a lo establecido en el Contrato.


	Concurso
	
	El procedimiento de contratación a través de licitación pública internacional mediante convocatoria No. APP-926008990-E16-2017, para un proyecto de asociación público privada, realizado en los términos de la Ley de Asociaciones Público Privadas y su Reglamento. 


	Confirmación de Variación 
	
	Significa el documento emitido por la CEA mediante el cual confirme una Variación en términos del Anexo 12 (Procedimientos de Revisión y  Variación) del Contrato.


	Constancia de Terminación de Obra.
	
	Significa la constancia que deba emitir el Gerente Supervisor de conformidad con la Sección 8.1.4 del Contrato.


	Contraprestación
	
	Es el pago mensual en pesos mexicanos que deberá pagar la CEA al Desarrollador por la prestación de los Servicios, integrado por la suma de los importes de T1, T2 y el resultado de multiplicar la T3 por los m3 efectivamente entregados y con la calidad requerida en los términos establecidos en el Contrato.


	Contrato
	
	El presente Contrato y sus anexos en términos de la Ley de Asociaciones Público Privadas.


	Contrato de Crédito
	
	El contrato de crédito celebrado entre el Desarrollador como acreditado y los Acreedores Financieros para el financiamiento del Proyecto, hasta por un monto de principal de [●] de fecha [●], así como cualquier documento relacionado con dicho contrato de crédito. Asimismo, se considera cualquier otro documento, convenios y contratos de garantía relacionados con el Contrato de Crédito, así como accesorios financieros (CAPs, SWAPS, seguros, garantías, prendas, etc.) y actos jurídicos necesarios para su formalización y disposición, relacionado con la obtención de recursos para cumplir con las obligaciones previstas para el desarrollo del Contrato.


	Control
	
	La facultad para dirigir o causar la dirección de la administración y políticas de una persona, ya sea a través de la propiedad de acciones con derecho a voto, mediante contrato o de cualquier otra manera.


	Convenio de Apoyo Financiero o CAF
	
	Acuerdo escrito celebrado entre el Fondo y la CEA en su calidad de Promotor, con la comparecencia del Fideicomiso del Proyecto, en el que se establecen las reglas a que se sujetará el Apoyo otorgado por el Fondo.


	Convocatoria
	
	La convocatoria número APP-926008990-E16-2017 publicada en el Diario Oficial de la Federación, en COMPRANET y en los periódicos Milenio, el Imparcial en Sonora y el Vigía, en Guaymas, Sonora el 20 de julio de 2017.


	Costo del Proyecto
	
	Es el costo de la Infraestructura.


	Costo Total del Proyecto
	
	Significa el costo de la Infraestructura más el costo del Gerente Supervisor.


	Crédito 
	
	Monto puesto a disposición por los Acreedores Financieros al Desarrollador.


	Desarrollador
	
	La sociedad mercantil de propósito específico que celebra el contrato APP con la CEA.


	Día
	
	Periodo de 24 horas que comienza a las 0:00 horas y termina a las 24:00 horas.


	Día Hábil
	
	Será cualquier Día de lunes a viernes, excluyendo sábados y domingos y aquéllos que sean considerados de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo.


	Defectos

	
	Significa cualquier defecto, vicio oculto, omisión o error en la Infraestructura  que sea visible o que no sea visible, como consecuencia del incumplimiento por parte del Desarrollador con los Términos de Referencia y/o Estándares de Desempeño y/o la Propuesta del Desarrollador y/o cualquier otra obligación conforme al presente Contrato y que producto de ello el servicio no se pueda prestar de acuerdo a los estándares de desempeño y demás requerimientos


	Estimaciones de Obra
	
	El documento en el que constarán la relación y valuación y avance de los trabajos totalmente terminados y ejecutados conforme a lo establecido en la Propuesta del Desarrollador, en el plazo establecido en la misma, conforme al avance real en el Programa de Ejecución en el Período de Inversión.


	Estimación de Supervisión

	
	El documento emitido por el Gerente Supervisor de conformidad con su propuesta y calendario de servicios.


	Estándares de Desempeño
	
	Los requisitos que deberá cumplir el Desarrollador para la prestación de los Servicios contenidos en el Anexo 5 (Estándares de Desempeño).

	Factura A
	
	Significa el comprobante que reúna los requisitos fiscales en términos de las Leyes Aplicables correspondiente al concepto no controvertible de la Contraprestación, cuyo valor corresponderá al valor equivalente a T1c del mes correspondiente de conformidad con el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos). Dicha factura será pagada en los términos de la Cláusula Quinta del Contrato y solamente podrá estar sujeta a revisión u observación por parte de la CEA ante evidente error manifiesto en su cotejo o que dicha factura no cumpla con los requisitos fiscales aplicables.

	Factura B
	
	Significa el comprobante que reúna los requisitos fiscales en términos de las Leyes Aplicables correspondiente al concepto de la Contraprestación cuyo valor corresponderá a la suma de los montos de  T1r, T2 y T3 del mes correspondiente de conformidad con el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos). Dicha factura estará sujeta a la revisión y aprobación por parte de la CEA y será pagada de conformidad con los términos de la Cláusula Quinta del Contrato.

	
	
	

	Fecha de Inicio del Contrato 
	
	La fecha del Acta de Inicio de la Vigencia del Contrato.


	Fecha de Terminación del Contrato

	
	Significa (i) La fecha del Acta de Terminación del Contrato, o (ii) la fecha en que surta efectos la rescisión administrativa en contra del Desarrollador en términos de la Cláusula 17.2 del Contrato, o (iii) la fecha en que se emita una resolución que cause estado de conformidad con la Cláusula Vigésima Segunda del Contrato y declare el incumplimiento de la CEA.


	Fecha Programada de Inicio de Operaciones

	
	Significa el primer día después de cumplido el plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de inicio de vigencia del Contrato, la cual no podrá prorrogarse, en ningún caso, por un plazo mayor a 6 (seis) meses a partir de la Fecha Programada de Inicio de Operaciones inicialmente pactada.


	Fideicomiso del Proyecto
	
	Es el fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago constituido por el Desarrollador como fideicomitente y Banobras como Fiduciario que tiene como objeto, entre otros, recibir y administrar todos los recursos económicos para el Proyecto, desde la fecha de su constitución y hasta su liquidación y extinción así como la contratación del Gerente Supervisor.


	Fideicomiso CEA o Fideicomiso Sonora
	
	Es el fideicomiso de administración y fuente de pago constituido por el Estado de Sonora como fideicomitente, que tiene como objeto recibir y administrar las participaciones otorgadas por el Estado de Sonora como garantía del cumplimiento de las obligaciones de pago a cargo de la CEA bajo el Contrato. 


	Filial
	
	Respecto a cualquier persona moral o entidad, cualquier otra persona que, directa o indirectamente controle a la persona moral o entidad de que se trate, o que esté bajo control de dicha persona moral o entidad, o que se encuentre bajo control común con dicha persona moral o entidad; en la inteligencia de que se entiende por control lo dispuesto por el artículo 130 de la LAPP; y respecto de una persona física, el o la cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles o los herederos de ésta.


	Fondo
	
	Es el fideicomiso público denominado “Fondo Nacional de Infraestructura”, vehículo de coordinación de la administración pública federal para la inversión en infraestructura, en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística, que auxilia en la planeación, fomento, construcción, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica, de acuerdo con los programas y los recursos presupuestados correspondientes, creado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero del 2008 y administrado por Banobras.


	Garantía de Aportación de Capital de Riesgo
	
	La(s) carta(s) de crédito irrevocable(s) o el depósito en efectivo que deberán ser aportados por el Desarrollador al Fideicomiso del Proyecto con el objeto de garantizar su aportación de Capital de Riesgo.


	Garantía de Cumplimiento del Periodo de Inversión
	
	La fianza que deberá ser entregada por el Desarrollador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante el Periodo de Inversión de conformidad con lo establecido en el Contrato.


	Garantía de Cumplimiento del Periodo de Operación
	
	La fianza que deberá ser entregada por el Desarrollador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante el Periodo de Operación de conformidad con lo establecido en el Contrato.


	Garantía de Terminación
	
	La fianza que deberá ser entregada por el Desarrollador para garantizar la reparación de los vicios de conservación y mantenimiento y/o la omisión de reposición de equipo del Proyecto en que haya incurrido el Desarrollador durante el Periodo de Operación de conformidad con lo establecido en el Contrato.


	Gastos Financieros
	
	Significa el costo de intereses o equivalentes aplicables sobre el saldo insoluto de una obligación estimado por el tiempo transcurrido entre la exigibilidad de dicho pago y su liquidación.

	Gastos no Recuperables

	
	Significa los gastos directos, no recuperables, a precios de mercado y comprobables, en los que haya incurrido el Desarrollador en cumplimiento de sus obligaciones al amparo del Contrato, los cuales hayan sido financiados a través de Capital de Riesgo del Desarrollador o con cargo al Crédito obtenido para el desarrollo del Proyecto y no hayan podido ser amortizados a la Fecha de Terminación del Contrato respecto de:
A) Los gastos no amortizados por concepto de:
1) La construcción de Infraestructura incluyendo oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones, en el Terreno. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones serán propiedad de la CEA,
2) La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones por el Desarrollador, con el objeto de atender directamente las necesidades de la obra,
3)La instalación, el montaje o retiro de plantas de construcción o talleres, y
4)La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de construcción y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de utilización,
B) El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el Desarrollador y que se encuentren en el Terreno, camino a éste o terminados o habilitados en los talleres o fábricas correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantía sea acorde con los trabajos pendientes de ejecutar según los programas convenidos para la ejecución del Proyecto y la prestación de los Servicios, y
C) La liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la ejecución del Proyecto, siempre y cuando no sean empleados permanentes del Desarrollador. Estos gastos se determinarán con base al costo real que se deba pagar conforme a las disposiciones establecidas en  la Ley Federal del Trabajo.

Los Gastos No Recuperables deberán haber sido ratificados por la CEA, no podrán exceder, para cada rubro que corresponda, de los montos por concepto de gastos señalados por el Desarrollador en su Propuesta o, en su caso, en el Modelo Financiero actualizado, ya sea que los fondos para las erogaciones de dichos gastos provengan directamente de la inversión vía Capital de Riesgo del Desarrollador o con cargo al Crédito obtenido para el desarrollo del Proyecto.

	Gasto Permitido
	
	Significa los costos y gastos comprobables incurridos por el Desarrollador como consecuencia directa de un Cambio en la Legislación que sean aprobados por la CEA en términos del Anexo 12 (Procedimientos de Revisión y Variación) y la Cláusula Décima Segunda del Contrato.


	Gerente Supervisor
	
	[bookmark: _GoBack]Persona física o moral que contratará el Fideicomiso del Proyecto, a instrucción de la CEA y en consenso con el Fondo para verificar que se lleven a cabo la ejecución del Proyecto de acuerdo a lo establecido en el Contrato.


	Información Entregada

	
	Significa toda la información que la CEA ha entregado al Desarrollador como parte de la Licitación Pública Internacional No. APP-926008990-E16-2017, incluyendo los propios documentos de licitación y sus aclaraciones.


	Infraestructura
	
	La obra de captación u obra de toma, la planta desaladora de agua (pretratamiento, remoción de sales, remineralización y desinfección), tanque(s) de almacenamiento, sistema de bombeo, línea de conducción de agua potable, acometida eléctrica, línea de rechazo (salmuera) y sus obras complementarias conforme a lo establecido en los Términos de Referencia.


	INPC
	
	Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado mensualmente por el INEGI, y a la falta de éste el que oficialmente lo sustituya.


	Insuficiencia de Financiamiento
	
	Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Anexo 12 (Procedimientos de Revisión y  Variación) del Contrato.


	IVA
	
	El Impuesto al Valor Agregado.


	l/s
	
	Litros por segundo.


	Ley APP
	
	La Ley de Asociaciones Público Privadas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2012, así como sus reformas de fechas 14 de julio y 11 de agosto de 2014 y 21 de abril de 2016.


	Leyes Aplicables

	
	Todas las leyes mexicanas, tratados, reglamentos, decretos, normas, normas oficiales mexicanas, reglas, decisiones, órdenes, autorizaciones, jurisprudencias o directivas emitidas por cualquier autoridad gubernamental con jurisdicción y/o competencia y que se encuentre en vigor en el momento correspondiente.


	Marcha 
	
	Las operaciones de prueba la Infraestructura u de las obras anexas para evaluar que la construcción quedó en buenas condiciones.  


	México
	
	Los Estados Unidos Mexicanos.


	MIA
	
	Manifestación de Impacto Ambiental.


	Modelo Financiero
	
	Herramienta desarrollada en Excel donde se proyectan los flujos totales del proyecto, para toda la duración del Contrato.


	Monto Total del Contrato
	
	Es la suma de la Contraprestación por los 222 (doscientos veintidós) meses, la cual podrá ser actualizado conforme a las formulas establecidas en el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos).

	Monto Total de la Inversión
	
	Es el importe total de recursos necesarios para los conceptos que se indican en la siguiente tabla, incluyendo el IVA, expresado a valores del mes que corresponda al último INPC conocido, previo a la presentación de Propuestas:

	CONCEPTO

	1. Costo  del Proyecto

	2. Rembolso único de gastos

	3. Gerente Supervisor

	4. Honorarios del Fideicomiso del Proyecto

	5.Carta de crédito 

	6. Seguros

	7. Garantías bajo el Contrato

	8. Comisiones Financieras

	9. Otros gastos del Prestador de Servicios

	Monto Total de Inversión (suma del 1 al 9)




	
NOM
	
	
Norma Oficial Mexicana.


	Pago por Terminación 
	
	Los pagos que deberá realizar la CEA que se describen en el Anexo 10 (Terminación Anticipada) en caso de terminación anticipada o rescisión del Contrato.


	Parte Obligada a Indemnizar
	
	La parte obligada a pagar una indemnización conforme a lo establecido en el Contrato.


	Partes
	
	El Desarrollador y la CEA. 
 

	Partida Adicional
	
	Significa una partida de obra para la Infraestructura (siendo obras de remodelación, adicionales, demolición o ampliación o cualquier variación en la calidad o función de la Infraestructura), que: (i) no se refiera a actividades de mantenimiento u obras requeridas para garantizar que el Desarrollador cumpla con sus obligaciones bajo el Contrato; (ii) se implemente después de la Fecha de Inicio del Periodo de Operación; y (iii) se requiera para que el Desarrollador cumpla con una Solicitud de Variación.


	Periodo de Construcción
	
	Es el periodo de hasta 16 (dieciséis) meses en que el Desarrollador deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo así como llevar a cabo la construcción de la Infraestructura contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Construcción.


	Periodo de Inversión
	
	Es el periodo de 18 (dieciocho) meses contado a partir del Acta de Inicio de Vigencia del Contrato en que el Desarrollador deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo, realizará la Infraestructura del Proyecto, las pruebas de funcionamiento y las pruebas de capacidad.


	Periodo de Operación
	
	Es el periodo de 18 (dieciocho) años 6 (seis) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Operación, durante el cual el Desarrollador prestará los Servicios.


	Periodo de Pruebas
	
	Es el periodo de 2 (dos) meses con que cuenta el Desarrollador para concluir las pruebas del Proyecto, que dará inicio una vez que el Desarrollador haya entregado el Acta de Terminación de la Construcción. 


	Perito
	
	La persona especializada en la materia ya sea financiera, legal, técnica, administrativa o de cualquier otra índole.


	Personal Clave
	
	El personal gerencial, técnico, legal y financiero, cuyas competencias, calificaciones, conocimiento y experiencia son imprescindibles para el desarrollo del Contrato.


	Personal del Desarrollador
	
	Cualquier trabajador o empleado del Desarrollador o cualquier persona designada por este para llevar a cabo el desarrollo del Contrato.


	Personal de la CEA
	
	Cualquier funcionario, trabajador o empleado de la CEA o cualquier persona designada por esta. 


	Pesos
	
	Pesos mexicanos, moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos.


	Procedimiento de Revisión

	
	Significa el procedimiento descrito en el Anexo 12 (Procedimientos de Revisión y  Variación) del Contrato.


	Procedimiento de Variación
	
	Significa el procedimiento descrito en el Anexo 12 (Procedimientos de Revisión y  Variación) del Contrato.


	Procedimiento General
	
	Significa el procedimiento descrito en el Anexo 12 (Procedimientos de Revisión y  Variación) del Contrato.


	Prácticas Prudentes de la Industria
	
	El uso de estándares, prácticas, métodos y procedimientos de conformidad con la Legislación, llevadas a cabo con el grado de habilidad, cuidado, diligencia, prudencia y previsión que es de esperarse de un Desarrollador experimentado dedicado a actividades similares, bajo las mismas o parecidas circunstancias.


	Programa de Construcción y Puesta en Marcha
	
	El documento de todos los Trabajos, calendarizados y valorizados a costo directo en Pesos mensualmente, que conforme a los términos contractuales llevará a cabo el Desarrollador durante la Etapa de Construcción, el cual deberá ser sometido a la revisión y autorización de la CEA con la anticipación que ésta establezca.


	Programa de Obras o Programa de Ejecución
	
	Es el programa de avance físico propuesto por el Desarrollador, para cumplir con los plazos determinados en las Bases de Concurso, para las etapas de Proyecto Ejecutivo, construcción, equipamiento, y pruebas.


	Programa de Operación y Suministro
	
	El documento elaborado expresamente por el Desarrollador de todos los Trabajos calendarizados y valorizados en Pesos mensualmente por la operación y suministro de agua potable, los cuales llevará a cabo el Desarrollador durante la vigencia del presente Contrato.


	Propiedad Intelectual
	
	Los derechos de autor, los relativos a la propiedad industrial incluyendo patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, denominación de origen, secretos industriales, y cualesquier otra clase de derechos a los cuales la Legislación aplicable les otorga protección.


	Propuesta o Propuesta del Desarrollador
	
	La oferta presentada por el Desarrollador, de acuerdo a lo establecido en las Bases.


	Proveedor(es) de Bienes
	
	Cada una de las personas o sociedades contratadas o a ser contratadas por el Desarrollador para que lleven a cabo el suministro de bienes conforme los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato, o quien lo sustituya con la previa autorización por escrito de la CEA.


	Proyecto
	
	Los servicios de entrega de agua potable mediante la captación y desalación de agua, su potabilización, conducción, entrega de 200 l/s y la disposición del agua de rechazo (salmuera) para el suministro a los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora, mediante el esquema de asociación público privada. Dicha prestación de servicios incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento, puesta en marcha, operación, mantenimiento y transferencia de la Infraestructura, así como el financiamiento parcial de la ejecución del Proyecto.


	
	
	

	Punto de Entrega del Agua
	
	El lugar donde el Desarrollador debe entregar el agua producida en la planta desaladora que forma parte de la Infraestructura con la Calidad de Servicio y cantidad indicada en el Contrato ubicado en el tanque existente propiedad de la CEA, denominado “Cárcamo Principal C1” ubicado en Avenida 1° de Mayo y Quiqui Larios, Colonia Jordan, Empalme, Sonora.


	Reglamento 
	
	El Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2012, así como sus reformas de fecha 31 de octubre de 2014 y del 20 de febrero de 2017.


	Representante de la CEA
	
	La persona que sea designada por la CEA que tendrá las funciones y facultades otorgados por la CEA.


	Representante del Desarrollador

	
	El Director del Proyecto.

	Riesgo No Asegurable
	
	Significan los acontecimientos inciertos que no serán cubiertos según se establezcan en las pólizas de seguros correspondientes. 


	Servicios
	
	La entrega de agua potable mediante la captación y desalación de agua, su potabilización, conducción, entrega de 200 l/s y la disposición del agua de rechazo (salmuera).


	Servicios Públicos 

	
	Significa los servicios disponibles para la población en general y que son prestados por empresas o por el gobierno federal o de la Ciudad de Guaymas y Empalme, incluyendo sin limitar, el suministro de agua potable, red de alcantarillado y saneamiento de aguas, distribución y suministro de gas y suministro de energía eléctrica, servicio telefónico, televisión por cable y de internet, mismos que son necesarios para la construcción o prestación de los servicios del Contrato.


	Subcontratista(s)
	
	Cada una de las personas o sociedades contratadas o a ser contratadas por el Desarrollador para realizar la prestación de los Trabajos conforme los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato, o quien lo sustituya con la previa autorización por escrito de la CEA.


	Solicitud de Variación
	
	Significa la solicitud entregada por el Desarrollador a la CEA en términos del Anexo 12 (Procedimientos de Revisión y  Variación) del Contrato.


	Tasa de Rendimiento Anual
	
	Es la tasa referida en el Anexo 5 - Formatos económicos de las Bases de Licitación


	T1
	
	Costo fijo por inversión ejecutada con el financiamiento.


	T1R
	
	Costo fijo por inversión ejecutada con Capital de Riesgo.


	T2
	
	Costo fijo de operación.


	T3
	
	Costo variable de operación por m3 por el agua potable.


	Terreno
	
	El inmueble propiedad de la CEA identificado en el Apéndice 3.


	Terreno Traspasado
	
	La porción de terreno traspasado al Desarrollador que se identifica en el Apéndice 4 y que se encuentra dentro del Terreno.


	TIR
	
	Tasa interna de retorno.


	Variación
	
	Significa (i) una Variación de Infraestructura del Proyecto; (ii) una Partida Adicional; y/o (iii) una Variación de Servicios del Proyecto, según sea el caso.


	Variación de Infraestructura
	
	Significa todos los edificios, áreas y obras de infraestructura que formarán parte de la Infraestructura del Proyecto y que se requieran para que el Desarrollador pueda cumplir con la prestación de los Servicios y demás obligaciones a su cargo conforme al presente Contrato, según éstas puedan ser variadas, modificadas o complementadas en términos del Anexo 12 (Procedimiento de Revisión y  Variación) del Contrato.









