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COBESION ESTATAL DEL AGUA

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACIKIN PUBLICA INTERNACKONAL APP-925008590-E16-2017 PARA LA “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 LIS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO OUE COWSISTE EN LA ELABORACKIN DEL PROYECTO EJECUTIVO,
CONSTRUCCKON, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANDS, MEDIANTE EL

ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES POBLICO PRIVADAS.

En el Audilorio de la Comision Estatal del Agua, ubicado en Blvd. Agustin de Vildosola s/in casi esquina con Av. de la
Cultura, Colonia Villa de Seris (edificio anexo a MUSAS), Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del dia 25 de
octubre de 2017 fecha y hora citados para llevar a cabo la tercer junta de aclaraciones convocada por la COMISION
ESTATAL DEL AGUA, en relacidn con la LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E18-2017 para la;
“PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y
EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION,
CONDUCCION, ENTREGA DE 200 /S Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA,
OPERACION Y MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE
ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.”, contando con la presencia de los funcionarios piblicos, personas ylo empresas
interesadas en participar de acuerdo a lo previsto en los articulos 48, 49 y 50 de la Ley de Asociaciones Publico
Privadas, los articulos 57 y 70 de su Reglamenlo y demas correlativos aplicables; asi como en la seccion 126 y 12.8 de
las Bases de Licilacion, y cuyas asistencias se enlislan y firman al finalizar esta Acla; con objeto de hacer las
aclaraciones necesarias en la preparacion de las Propuestas de la Licitacion en cuestion y que las respuestas
asentadas en la presente forman parte infegrante de las bases de licitacion

Este aclo fue presidido por el C.P. Martin Rogelio Mexia Salido, Director General de Costos Concursos y Confratos ¥
asislido técnicamente por el C. Ing. Hildebrando Ramos Luna, Director General de Infraestructura Hidroagricola ambos
funcionarios publicos de la Comisién Estatal del Agua y responsables de esta Junta designados para dirigir el acto por el
Ing. Sergio Avila Cecefia, Vocal Ejecutivo de la Comision Estatal del Agua.

Quien preside el acto dio lectura a lo siguiente:

Orden del dia

1. Regislro de asistentes.

2. Atencion a pregunias y solicitud de aclaraciones recibidas a mas tardar las 18:00 horas del dia 17 de
oclubre de 2017 en apego a lo estipulado por la convocante.

3. Aclaraciones por parte de la Comision Estatal del Agua.

4. Asunlos Generales.

3. Firma de acta, entrega de copia electrénica a los participantes y disposicién de copia para los ausentes
mediante publicacion en el periddico mural de la Comision Estatal del Agua, Pagina web
hitp:/idesaladora sonora.gob.mx/ y medianle el sistema CompraNe.
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COMISION ESTRTAL DEL AGL

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION POBLICA INTERNACKONAL APP-926008990-E18-201T PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS

ESQUEMA DE ASOCIACION POBLICO PRIVADA." DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

MUNICIFIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SOMORA, MEDIANTE LA CAPTACION ¥ DESALACION DE AGUA, S5U POTABILIZACKIN, CONDUCCION,
ENTREGA DE X0 LS Y LA msmsm DEL AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACKIN DEL PROYECTO EJECUTIVO,
CONSTRUCCION, EQUIPAMBENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION ¥ MANTENIMIENTO FOR UM PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL

REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES.

En uso de la palabra de quien preside este acio dio la bienvenida y dio leclura a la lista de asistencia.

2. ATENCION A PREGUNTAS DE LOS CONCURSANTES Y RESPUESTAS
Quien preside el aclo, dio inicio al mismo sefialando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad con el arficulo
50 de la Ley de Asociaciones Piblico Privadas y el apartado 12.6 de las Bases de Licitacién, las solicitudes de aclaracion
a la convocatoria y bases, tanto en el domiclio de la convocante, como via electrinica al correo
desaladora sonorafceasonora.gob.my y se verificd en el mddulo del “Sistema Eleclrénico de Informacion Piblica
Gubemamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios®, la existencia de pregunias a través de este medio, asi
mismo dentro del plazo establecido se realizaron las preguntas por las siguientes empresas:

NOMERO  DE
# | NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL ORERINTAS
1 | QUIMICA APOLLO, S. A DEC. V. i 1
2 | CONCESIONARIA COMSEG, SA DE GV 16
3 | FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 8
4 |FYPASA CONSTRUCCIONES, SA DEC.V. 2
5 | RWLWATER CENTRAL AMERICA S DE RL DE CV 7
6 |ATLATEC,SA DEC.V. 21
7 | SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S. A DE C. V. 16
B | AVANZIA INSTALACIONES S.A. DEC.V_ 4
9 | LAPENINSULAR COMPARIA CONSTRUCTORA, SA. DE C.V. 5
TOTAL 75

PREGUNTAS DE LOS CONCURSANTES:

Las preguntas y respuestas se adjuntan a la presente acta, asimismo se sefiala que el contenido de las preguntas y
respueslas antes ciladas, se entregaran de conformidad a todos los representantes de los concursantes mediante CD's

€l documento escaneado en formalo PDF, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acla.

La presente Acla corresponde a la Junta de Aclaraciones de esle proceso de Licitacion, la cual forma parte integral de la

Convocaloria y Bases de Licitacién.
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ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

MUNICIPIOS DE GUAYMAS ¥ EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUGCION,
ENTREGA DE 200 LS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EM LA ELABORACKON DEL PROYECTO EJECUTIVG,
CONSTRUCCION, EQUEPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION ¥ MANTENIMIENTO POR UN PLAZO OE 20 (VEINTE) ANOS, MEDRANTE EL

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-026008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE FARA LOS ’%‘
ESQUEMA DE ASOCIACKN PUBLICO PRIVADA" DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES POBLICO PRIVADAS,

1.- EMPRESA: QUIMICA APOLLO, S. A.DEC. V.
H;fx;zt:e Punto, numeral, apariado, anexo Texto de la pregunta
1 BASES DE CONCURSO REQUISITOS En las Bases de Concurso soficitan demoslrar la Experiencia en
EMPRESAS MEXICANAS - Punto 1252C México con al menos 2 (dos) contratos de prestacion de servicios al
seclor piblico en malera de disefio, construccidn y operacién de
plantas desaladoras o potabilizadoras o de fratamiento de agua
residual con una capacidad minima de 100 LPS, o similares,
Mosotros podemos demostrar esta experiencia en la integracion de
proyectos de iralamiento de agua en México con mas de dos contratos
de obra publica a precio alzado (llave en mano) que incluyen el disefio,
suminislro, conslruccion, pruebas y puesta en marcha de planias de
tratamiento de agua residual (PTAR) de al menos 100 LPS y dos
confratos de operacion de plantas de tratamiento de agua residual
(PTAR) de al menos 100 LPS.
Solicitamos atentamente que acepten la acreditacion de
experiencia en México por empresas mexicanas con al menos dos
contratos de obra piblica a precio alzado de plantas de
tratamiento de agua residual (PTAR) mayores a 100 LPS en
materia de disefio, suministro, construccidn, pruebas y puesta en
marcha mas dos contratos de operacion de plantas de
- tratamiento de agua residual (PTAR) mayores a 100 LPS.
RESPUESTA:
Dice:
<) Experiencia en México: haber celebrado en México al menos 2 (dos) contratos de prestacion de
servicios en materia de disefio, construccion y operacién de plantas desaladoras o potabilizadoras
o de tratamiento de agua residual con una capacidad minima de 100 Ils, o similares. Los contratos
deberdn haber iniciado operaciones en los Gitimos 10 (diez) afios anteriores a la publicacién de las
presentes Bases o estar vigente al momento de la publicacién del presente procedimiento de
contratacidn y el Miembro del Consorcie tenga operaciones vigentes en México en materia de
disefio, construccidn y operacion de plantas desaladoras o potabilizadoras o de tratamiento de
agua residual con una capacidad minima de 100 Uls, o similares.
Debe decir:
c1) Experiencia en Disefio y construccion en México: haber celebrado en México al menos ﬂ
contratos en materia de disefic y construccién de plantas desaladoras o potabilizadoras o d#|
tratamiento de agua residual con una capacidad minima de 100 Is, o similares. Los corfratos-
deberan haber iniciado construccién en los Gltimos 10 (diez) afios anteriores a la publicacién de las
presentes Bases. "

T
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COMISH0RE ESTATAL DEL AGUA

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP.926008990.E16.2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUNICIFIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, 5U POTABILIZACION, CONDUCCION,| 1
ENTREGA DE 200 LIS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE COMSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIG,
COMSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL
ESQUEMA DE ASOCIACION POBLICO PRIVADA" DE CONFORMIDAD COM LA LEY DE ASOCIACIONES POBLICO PRIVADAS.

1.- EMPRESA: QUIMICA APOLLO, S. A. DEC. V.

Numero de
Pregunta

Punto, numeral, apartado, anexo

Texto de la pregunta

¢2) Experiencia en operacién en México: haber celebrado en México al menos 2 (dos) contratos de
prestacion de servicios en materia de operacién de plantas desaladoras o potabilizadoras o de
tratamiento de agua residual con una capacidad minima de 100 Is, o similares. Los contratos
deberdn haber iniciado operaciones en los lltimos 10 (diez) afios anteriores a la publicacion de las
presentes Bases o estar vigente al momento de la publicacion del presente procedimiento de
contratacion y el Miembro del Consorcio tenga operaciones vigentes en México en materia de
operacion de plantas desaladoras o potabilizadoras o de tratamiento de agua residual con una
capacidad minima de 100 s, o similares. Deberd presentar al menos un confrato con una
antigliedad no menor a 3 aflos a la publicacién de las presentes Bases. Al menos un contrato
debera estar vigente a la fecha de publicacién de las Bases.

2.- EMPRESA: CONCESIONARIA COMSEG, S.A. DE C.V

Nomero de
Pregunta

Punto, numeral, apartado, anexo

Texto de la pregunta

1

Bases, Apéndice 2, numeral 5.2.4.6

$100,000,000.00 M.N., se soficita a la Convocante aclarar si a efecto
de garantizar la solvencia del participanie basta con que dicho capital
contable sea acreditado mediante estados financieros dictaminados de
manera previa a la licilacion. En ese senlido, mi representada
considera que es suficiente acreditar el capilal contable con estados
financieros dictaminados a septiembre de 2017 gue con eslados
financieros dictaminados en diciembre de 2016, al ser sepliembre una
fecha mas cercana a la fecha de la ficitacidn. jEs correcta nuesira
apreciacion?

RESPUESTA:

Se aclara que el acreditamiento del Capital Contable solicitado es por $70,000,000.00 (setenta millones de pesos) y se haré con
base en los estados financieros dictaminados a Diciembre del 2016 ylo con los estados financieros intemos auditados del 2017;
en ambos casos se debe cumplir con el capital contable requerido.

2

Bases §12.5.2

Con respecto a la participacion del tecndlogo en la licitacion mi
representada solicita a la Convocante que, de conformidad con la
expeniencia nacional e internacional en la materia, resulta imelevante
gue el socio que acredite la experiencia lenga un porcentaje
determinado en el consorcio, loda yez que su parlicipacion en el
proyecto se regulard por los su los prigcipales que se
encueniran requlados-en términos de Ja/Ley de APP, en el presente |
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COMISION ESTATAL DELAGUR

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-526008200-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICKDS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUKICIFIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SCNORA, MEDIANTE LA CAPTACKIN Y DESALACION DE AGUA, 5U POTABILIZACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 US ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZD GUE CONSISTE EN LA ELABORACKON DEL PROYECTO EJECUTIVO,
CORSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION ¥ MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ARDS, MECUANTE EL v
ESQUEMA DE ASOCIAGIGN PUBLICO PRIVADA." DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, -

2.- EMPRESA: CONCESIONARIA COMSEG, S.A. DEC.V

Nimero de
Pregunia

Punto, numeral, apartado, anexo

Texto de la pregunta

caso, el contrato de EPC para la construccion y el contrato de O&M
para la operacion y el mantenimiento; Consecuentemente, en érminos
del numeral 12.5.2 de las Bases de la Licitacion, el lider del proyecto
(que debera fener un porcentaje de al menos 30% de participacion en
el Consorcio) podrd acreditar la experiencia para pariicipar en el
concurso individualmente o conjuntamente con cualquiera de los ofros
inlegrantes de| consorcio. jEs comecta nueslra apreciacion?

RESPUESTA:

Es correcta su apreciacién respecto al porcentaje de participacién del lider del proyecto, sin embargo para acreditar la
experiencia favor apegarse estrictamente a los documentos de licitacién.

3 CAPP Anexo 1

Con respeclo a la definicion de “Caso Fortuilo ylo Fuerza Mayor® se
solicita a la Convocante aclarar que, si bien los supuestos de
aplicacidn seran revisados "caso por caso”, conforme a Io aclarado en
la Tercera Juna de Aclaraciones, el modelo de contrato serd adecuado
para no dejar incertidumbre y comprender los diversos supuestos que
se han hecho valer a lo largo de las diversas juntas de aclaraciones del
CONCUrS0.

RESPUESTA:

Es correcta su apreciacion, se haran las modificaciones correspondientes al Contrato.

i 4 Bases, 18.21.a

Con respecto al pago del reembolso por $17'876,528.00 M.N. se
solicita a la Convocante confimar si dicho reembolso podrd ser
considerado como parte del capital de riesgo que debe aportar el
Desarrollador y no como una aportacion de capital adicional al
proyecto. En dicho caso, a la firma del conlralo, el pago seria realizado
por la Sociedad de Propbsito Especifico, usando el capital aportade por
sus socios como parte del proyecto. JEs correcta nuestra apreciacion?

RESPUESTA;

No es correcta su apreciacion. La Contraprestacion Unica es un concepto de gasto adicional al Costo Total del Proyecto. La
fuente de recursos aplicables a dicho pago debera corresponder a la propuesta de cada licitante en cumplimiento de las bases.

4 Bases, 18.2.1.a

Con respecto al pago del reembolso por $17'876,528.00 MN. se
solicita a la Convocante que confirme si el pago que, en su caso, sea
aportado al Fideicomiso del proyecto, no podré ser lecado en ningin
caso sino hasta el ciere financiero del proyecto, y en caso de no
peurre por cualquier razdn, que dicho serd reembolsado en su
lotalidad al Desarrollador. Es correctapliegtka apreciacitn?

COMISION ESTATAL DEL AGU
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COMISI0N FSTATAL DEL AGUA

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-626008990-E16-2017 PARK LA- ~PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
WUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTAGION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILZACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 LS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EM LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIND,
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y MANTENSMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL
ESQUEMA DE ASOCIACION POBLICO PRIVADA™ DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES POBLICO PRIVADAS,

2- EMPRESA: CONCESIONARIA COMSEG, S.A. DE C.V

MNimero de

Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texlo de la pregunta

RESPUESTA:

No es correcta su apreciacién. El fideicomiso de administracién regula el uso y plazos para aplicar la Contraprestacion Unica. La
condicién precedente no es el cierre financiero sino el inicio de vigencia del contrato.

El pago sera reembolsado al desarrollador si no se cumple con los requisitos seialados en el Fideicomiso de administracién y en
el Contrato APP por causas imputables ala CEA.

5 CAPP Anexo 15 Con respecto a los permisos que son obligacion de la Convocanle de
conformidad con el Anexo 15 del CAPP (a saber: /) la cesion de fa MIA;
ii) el fitulo de asignacion de agua; iij) el permiso de descarga de agua
de rechazo; iv) la constitucidn de la servidumbre de paso; v) el derecho
de via del emisor: las concesiones de zona federal marilimo terrestre
(ZOFEMAT); y vi) &l permiso de cambio de uso de suelo) se solicita a
la Convocante confirmar si todos esos permisos seran entregados al
Desarrollador a la fecha de firma del Conirato? Lo anterior, toda vez
que la Convocante ha repetido a lo larga de las Juntas de Aclaraciones
que todos los permisos que no entregue al Desarrollador a la fecha da
fima del Contrato seran responsabilidad del Desarrollader.  £ES
correcta nuestra apreciacion?

RESPUESTA:

Sa aclara nuevamente que, el Desarrollador se obliga a tramitar y obtener, incluyendo sin limitar, todas y cada uno de las
Autorizaciones descritas en el Anexo 15 (Autorizaciones) para el cumplimiento del presente Contrato, mismas que no hayan sido
otorgadas por la CEA en el momento de |a emisién del Fallo. Lo anterior, en el entendido que el Anexo 15, se incluyen sin limitar
todas las autorizaciones de forma enunciativa, y todas aquellas que no estén contempladas seran a cargo ¥ riesgo del
Desarrollador. Asimismo, se aclara que todos los ermisos que la CEA tenga a la fecha del fallo seran_entregados al

Desarrollador. Con respecto a la posesién ylo titularidad lo derechos del Inmueble ylo la servidumbre de paso la CEA
os v sera responsable durante la vigencia del Contrato salvo que por acciones u omisiones del Desarrollador se pierdan dicha |
posesion ylo titularidad ylo arechos del Inmueble y la servidumbre de paso. Favor de revisar el Anexo 15 actualizado, R
B CAPP Anexo 15 En caso de que los permisos que son responsabilidad de la
Convacante conforme al Anexo 15 del CAPP no sean entregados a la "
fecha de firma del contrato, se soficita a la Convocante aclarar que la
entrega de dichas concesiones, permisos y autorizaciones seran una
condicion suspensiva para la realizacion de! cierre financiero y por Ic
tanto de |a efectividad del Contrato. ¢Es correcta nueslra apreciacion?

RESPUESTA:

No es correcta su apreciacion, el Desarrollador se obliga a tramitar y obtener, inclu endo sin li

ZON
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| 2.- EMPRESA: CONCESIONARIA COMSEG, S.A. DE C.V
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ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermaosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP.OZE008990.E16.2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUMICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 LS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE COMSISTE EN LA ELABDRACION DEL PROYECTO EJECUTIVG,
CONSTRUCCIOM, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y MANTEMIMIENTO POR UM PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDLANTE EL
ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA." DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIAGIONES PUBLICO PRIVADAS. (_,

Nimero de
Pregunta

Punio, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

Autorizaciones descritas en el Anexo 15 (Autorizaciones) para el cumplimiento del presente Contrato, mismas que no hayan sido
otorgadas por la CEA en el momento de la emisién del Fallo. Lo anterior, en el entendido que el Anexo 15, se incluyen sin limitar
todas las autorizaciones de forma enunciativa, y todas aquellas que no estén contempladas serin a cargo y riesgo del
Desarrollador. Asimismo, se aclara que todos los permisos que la CEA tenga a la fecha del fallo, serin entregados al
Desarrollader. Con respecto a la posesion ylo titularidad yio derechos del Inmueble ylo la servidumbre de paso, la CEA

es y serd responsable durante la vigencia del Contrato, salve que por acciones u omisiones del Desarrollador se pierdan dicha

posesidn ylo titularidad yle derechos del Inmueble y la servidumbre de paso. Favor de revisar el Anexo 15 actualizado.

7 CAPP Anexo 1 Con respecto a la definicion de “Caso Forfuito ylo Fuerza Mayor® se
solicita a la Convocanle aclarar que cualquier reclamacion por parte de
lerceros, tales como los ejidatarios y demas habitantes autdctonos de
la regidn que tenga por objelo o efeclo aleclar de cualquier manera la
operacion de la plania yio revertir el uso de suelo o la afectacion del
terreno yfo de la servidumbre de paso al proyecio yio la linea eléctrica
o la linea de conduccitn de agua potable sera considerada como una
causal de caso fortuilo yfo fuerza mayor no imputable al desarrollador,
LEs correcta nuestra apreciacidn?

RESPUESTA:

Se aclara que dicho situacion se analizard caso por caso, en el entendido, que podra ser considerado caso fortuito o Fuerza
mayer siempre y cuande dicho acto y omisién no sea imputable al Desarrollador yfo a la CEA. Con respecto a la posesién ylo
titularidad ylo derechos del Inmueble y la servidumbre de paso, la CEA es y serd responsable durante la vigencia del Contrato,
salvo que por acciones u omisiones del Desarrollador se plerdan dicha posesién ylo titularidad ylo derechos del Inmueble ylo la

E CAPP Anexo 1 Con respecto a la definicion de “Caso Fortuito ylo Fuerza Mayor® se

servidumbre de paso.

8 CAPP Anexo 1 Con respecto a la definicién de “Caso Fortuito ylo Fuerza Mayor” se
solicita a la Convocante aclarar que cualguier relraso por una auloridad
tercera al Desarrollador yio a la Convocante serd considerado coma un
"aclo del principe” y por lo lanto no imputable a ninguna de las parles
en lérminos de las disposiciones legales aplicables.

RESPUESTA: o

Favor de revisar la nueva version del Contrato. Cuando el refraso sea imputable a la CEA o una autoridad distinta y asi lo acredite
fehacientemente el Desarrollador, el evento otorgara el derecho a un retraso justificable o prérroga, dependiendo la etapa en que
se encuentre el proyecto.

solicita a la Convocante aclarar que en caso de que un tercero perfore
de manera intencional o no intencional la tuberia de la linea de
conduccién de agua potable, dicha afectacign serd considerado como
un evento de caso fortuito yfo fuerza mayor|np iputable a ninguna de
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ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017
LICITACION PUBLICA INTERMACIONAL APP-326008990-€16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS %‘

MUNICIMOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SOMORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA. SU POTABILIZACION, COMDUCCION,
ENTREGA DE 200 LIS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE COMSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO,
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANDS, MEDIANTE EL
ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA " DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

2.- EMPRESA: CONCESIONARIA COMSEG, S.A. DE C.V
Nimero de
Pregunta Punto, numeral, aparlado, anexo Texto de la pregunta
las partes.
RESPUESTA:
Mo es correcta su apreciacidn. El desarrollador debera tomar los resguardos para evitar dafios a sus instalaciones, asi mismo

debera contar con los seguros respectivos y finalmente debera considerar las acciones de manera de que los terceros resarzan el
dafio ocasionado.

10 CAPP Art. 13.3 Se solicila a la Convocante confimar gque el monto tolal de
penalidades que podra aplicar la Convecante es igual al monto total de
la Garantia de Cumplimiento que comresponda (periodo de inversién
inicial o periodo de operacién y manlenimiento), misma que se
calculard de conformidad con el importe total anualizado de la
contraprestacion, conforme a lo dispuesto por el articulo 98 fraccidn Il
de la Ley de APP. ¢Es comecla nuestra apreciacion?

RESPUESTA:
El monto maximo de aplicacién de las Penas Convencionales serd el equivalente al 10% [diez por clento) del Monto Total del
Contrato, actualizado conforme a las férmulas establecidas en el Anexo 4 del CAPP.

11 CAPP Art. 13.3 Conforme ha aclarado la Convocante en la Tercera Junta de
Aclaraciones, las penalidades no podran considerar a la Tarifa T1 dela
Confraprestacidn. Consecuentemente, se solicita a la Convocanie
aclarar que la forma de calculo de las penalidades establecida en el
Conlrato, excluira de cualquier calculo dicha tarifa.

RESPUESTA:

En caso que la contraprestacién mensual no sea suficiente para cubrir el pago de las cantidades por concepto de Pena
Convencional, la Pena Convencienal serd pagada directamente a la CEA o compensada contra la Contraprestacion de los
pericdos siguientes, hasta su total liquidacién, en el entendido de que dl-:ha reduccion no afectara el Componente T1C. Esto se

12 CAPP Anexo 12 Con respectc- a las variaciones en al tipo de cambio, la Gnnmcmte ha
referido en sus respuestas a la Tercera Junta de Aclaraciones, que se
estard a lo dispuesto por la clausula XNl de! Contralo.
Conzecuentemente, ; debemos enlender que cualquier variacion en el
tipo de cambio mayor a 20% sera considerada como una variacion que
active el mecanismo de reequilibrio econdmico del Conltrato?

RESPUESTA:
No es correcta su apreciacion.

12 Sequnda y Tercera Junta de Aclaraciones En la Segunda y Tercera Junta de Adar reﬁru:n en diversas
respuestas la aplmamdn para efectos pres nuﬁ de la Ley de
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ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017 %‘

LICITACION PUBLICA INTERMACIONAL APP-926008550-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGLA POTABLE PARA LOS
MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SOMORA, MEDIANTE LA CAPTACION ¥ DESALACION DE AGUA, 5U POTABILIZACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 LS ¥ LA DISPOSICHON DEL AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO,
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTD, PUESTA EN MARCHA, OPERACION ¥ MANTENIMIENTO FOR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL
ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA" DE CONFORMIDWD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, é

2.- EMPRESA: CONCESIONARIA COMSEG, S.A. DEC.V

Mimero de

Pregunia Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

Alianzas Publico Privadas del Estado de Scnora. Se solicita a la
Convocante aclarar que en caso de cualquier conflicto entre la Ley de
Alianzas Plblico Privadas del Eslado de Sonora y la Ley de
Asociaciones Publico Privadas (Federal), prevalecera esta dltima, es
decir, la Ley de Asociaciones Publico Privadas (Federal) ;Es correcta
nuestra apreciacion?

RESPUESTA:

Se aclara que el Proyecto se licita bajo la Ley de Asociaciones Publico Privadas y dicho ordenamiento regird y regulara los
términos principales del Contrato, sin embargo, el Proyecto al ser Estatal, debera cumplir con todas las autorizaciones locales en
materia de presupuestacion (la Ley de Alianzas Piblico Privadas del Estado de Sonora) correspondientes.

14 CAPP Art. 1 El conirato omite referir el orden de jerarquia de la convocaloria, las
bases y las juntas de aclaraciones del presente proceso de licitacion.
Consecuentemente, en términos del articulo 92 de la Ley de APP, se
solicita a la Convocante aclarar expresamente en el conlrato, que el
Contrato y sus Anexos no deberan contravenir lo dispuesto en las
bases del concurso y en la junla de aclaraciones, para lo cual el
Desarrollador tendré en lodo momento derecho a que se revisen los
términos del Contrato a efecto de aclarar cualquier aspecio aclarado en
las juntas de aclaraciones y que no quede reflejado comeclamente en
el contrato respectivo. ;Es correcta nuestra apreciacién?

RESPUESTA:

Es parcialmente correcta su apreciacién. Se aclara que el orden jerarquico se expresa en la Bases de Licitacion en la seccidn
15.2.3.6 incios ¢}, mismo que a la letra dice: “(c) entre las Bases de Concurso y el Contrato, prevalecerd el Contrato, en el
entendido que las Bases de Concurso se entenderan medificadas en los términos sefalados en el Contrato.

15 Junias de Aclaraciones Derivado de las moltiples juntas de aclaraciones, se solicita a la
convocanle aclarar de manera general que lo referido en la cuarta junta
de aclaraciones prevalecerd sobre la fercera y la lercera scbre la
sequnda y la segunda sobre la primer junta de aclaraciones del
presente concurso.

e

RESPUESTA:
Es correcta su apreciacion, en caso de ser necesario modificar las Bases, se hara del conocimiento pablico a través de
COMPRANET, y dichas medificaciones seran de caracter obligatorio para todes los Concursantes. N A
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COMISION ESTATAL DEL AGLIA

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Hermaosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIOMAL APP-526008950.E 16-2017 PARA LA: "PRESTACKIN DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACKIN ¥ DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CORDUCCION, A

ENTREGA DE 200 LS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACKIN DEL PROYECTO EJECUTIVG,
CONSTRUCCHON, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION ¥ MANTENIMIENTO POR UN PLAZOD DE 20 [VEINTE} AROS, MEDIANTE EL
ESQUEMA DE ASOCIACKON PUBLICO PRIVADA." DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

3.- EMPRESA: FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

'RESPUESTA:

Nimero de

Prequnta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

1 Términos de referencia, 6.3.4 Segin el apartado de “Proyecto de Baja Tension 480 V", en
circunstancias normales, los siguientes voltajes se usaran para operar
el equipo durante la etapa de disefio;

lluminacién en  interiores 127 V., monofasica
lluminacién en exleriores 220 V, bifasica

Contaclos de salida 127 V, monofasica
Circuilos de conlrol para molores127 WV, monofasica
Motores de menos de % HP 127 V., monofasico
Motores de % a 500 HP 480 V, lifisica

Al utilizar motores que superen los 500 HP, leniendo en cuenta que,
en lérminos de operacion y mantenimiento, la aplicacion para motores
con polencias superiores a 500 HP es més simple y sencilla utilizando
voltajes de 690 V. Solicitamos aprobacion para ulilizar vollajes de 690
V en las situaciones donde tenemos molores de mas de S00HP

No se acepta la solicitud.
Los niveles de tensién normalizades en México por encima de los 460 V es de 4160 V, por lo que motores arriba de 500 HP
podran usar esta tensidn de 4160 V

2
Segunda junta de aclaraciones, Preguntas 25 y a) Favor de confirmar si el nivel de rasanle o cota de inundacitn
26 de la empresa Atlatec S.A. de C.V. de +4.000 msnm aplica para el desplante de toda la planta o
Gnicamente para el camino de acceso.
) b)  ¢En qué estudio se susienta esta cota?
RESPUESTA.
a) El nivel +4.00 msnm correspende al nivel de arrastre del camine de acceso, proyecto que actualmente desarrolla la CEA.
El nivel de desplante al interior de las instalaciones serd determinado por el licitante, atendiendo a su experiencia
b) Los niveles indicados pueden ser consultados dentro del plano topografico entregado como parte de las bases
técnicas, ahi se muestran las diferentes curvas de nivel tanto para el predio, el paso de servidumbre y las cotas
batimétricas . o
3
CONTRATO APP Respecto al procedimiento de registro del contrato APP en el
7.4 Adhesitn al Fideicomiso CEA; Fideicomiso CEA, nos pueden aclarar cudl seria el mecanismo dentro
el Fideicomiso CEA, para el caso en que no se olorgue la copstancia
Registro de inscripcion en el Registro APP o, en su caso nos pueden tompartic
el Modelo de Conlrato para el Fideimnﬁm CEA.

TA
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COMSION ESTATAL DEL AGUS

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017 %

LICITACION PUBLICA INTERNACIOMAL APP-526008500-E16-2017 PARA LA: “FRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 LS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE COMSISTE EN LA ELABORACKON DEL PROYECTO EJECUTIG,
CONSTRUCCIGN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION ¥ MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ARGS, MEDIANTE EL P
ESQUEMA DE ASOCIACKIM PUBLICO PRIVADA™ DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLECO PRIVADAS.

3.- EMPRESA: FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
Namera de
Pregunta

Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

Dentro de los 20 (veinte) dias naturales
siguientes a la fecha de firma del presente
Contrato o de cualquier convenio modificatorio
del mismo, las partes deberan llevar a cabo
todas las acciones, y deberan celebrar ylo
suscribir todos los contratos, convenios y
demas documentos que sean necesarios o©
convenientes para inscribir y mantener la
inscripcién del presente Contrato en el Registro
APP del Fideicomiso CEA, en términos del
Fideicomiso CEA. Se considerara que el
presente Contratc o cualquier convenio
modificatorio al mismo han quedado
debidamente inscritos en el Registro APP del
Fideicomiso CEA, a partir de la fecha en que la
CEA y el Desarrollador reciban del Fiduciario
CEA una Constancia de Inscripcion en el
Registro APP, en el Fideicomiso CEA.

RESPUESTA:
Se aclara que los lineamientos del Fideicomiso CEA ya fueron publicados en la pagina de la Desaladora.

4
CONTRATO APP Se puede aclarar que solo aplicara el cobro de las

garantias establecidas en la Clausula Décima Tercera, si la terminacion
17.5.4. o rescision anticipada es por causas impulables al Desarrollador,
Adicionalmente, en caso de rescision y sin
perjuicio de los deméis derechos que
correspondan a la CEA en los términos de la
Legislacion Aplicable, la CEA procederad al
cobro de las garantias establecidas en la
Clausula Décima Tercera, seglin corresponda.

RESPUESTA:
Es correcta su apreciacion, se modifica el Contrato APP para quedar redactade de la siguiente forma,

Dice:
Adicionalmente, en caso de rescisidn y sin perjuicio de los demas derechos que correspondan a la CEA en los términes de las
Leyes Aplicables, la CEA procedera al cobro de las garantias establecidas en la Clausula Décima Tercera, segn corresponda.
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COMISION ESTATAL DEL AGUE

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-826008950-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUHICIPIOS DE GUAYMAS ¥ EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION ¥ DESALACION DE AGUA, $U POTABILIZACION, COMDUCCION,
ENTREGA DE 200 LS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA FLABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO,
AMTERIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS. MECHANTE EL

CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y M

ESOUEMA DE ASOCIACKON PUBLICO PRIVADA ™ DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIOMES PUBLICO PRIVADAS.

3. EMPRESA: FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE S.A. DEC.V.

Nimero de

Preguna Texto de la pregunta

Punio, numeral, apartado, anexo

por causas imputables al Desarrollador.

Debe Decir:
Adicionalmente, en caso de rescision y sin perjuicio de los demas derechos que correspondan a la CEA en los términos de las
Leyes Aplicables, la CEA procederé al cobro de las garantias establecidas en la Cldusula Décima Tercera, siempre y cuando, sea

5
Anexo 10 CONTRATO APP En el anexo de referencia se asegura como minimo el pago del crédito
del proyecto, sin embargo, no se asegura el pago del capital de riesgo
Se determina el valor a pagar por terminacion | del Desarrollador,
anticipada, el cual no podra ser menor al | Sobre el paricular: ;Se pude paclar que en Gaso de que el
Capital Total Aportade insolute multiplicado incumplimiento sea imputable a la CEA, esla deberé pagar también el
por el porcentaje de Crédito respecto al Capital | capital en riesgo aportado por e Desarrollador?
Total Aportado, determinado segin lo sefialado
en el Anexo 16 ey
RESPUESTA:
Ante incumplimientos imputables a la CEA, se estara a lo dispuesto en el Anexo 10.
6
CONTRATO APP En el apartado de referencia se hace mencion de un
17.54. Pagos en Caso de Terminacion Fideicomiso, sobre el particular se solicita se aclare a que Fideicomiso
W Anticipada o Rescisién. se refiere, ; (Fideicomiso CEA)? B
W RESPUESTA:

Se aclara a todos los licitantes que la referencia en dicha secc
se haran los cambios pertinentes, mismo que se pondra a di

ién es al Fideicomiso CEA, en la nueva version del Contrato APP

osicion de los licitantes en los préximos dias.

7
CONTRATO APP Se puede aclarar ;qué compone el Capital Total del Proyecto?
71.2.6. Capital Total Aportado y
Refinanciamiento.
RESPUESTA:
No hay definicién de Capital Total del Proyecto, Ver definicién de Capital Total Aportado en Anexo 1- Definiciones, del CPS
8

Apéndice 2

2. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA
DOCUMENTACION REQUERIDA.

2.4. Se hace constar que cualquier documento

Respeclo a la documentacion de las empresas emanieras,l
entendemos que la documentacion que haya sida oforgada en &l
Extranjero debe de ser presentada debidamente apostilada y traducida
al

espafiol por un Perito Traduclor, en ese senlido 4
documentacion_proveniente de Israal, e ede

|
el caso de lai

enviada con la

52 (G62) 1084750
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ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-526008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS % \

MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SOMORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 LS Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE COMSISTE EN LA ELABORACKIN DEL PROVECTO EJECUTIVD,
COWSTRUCCHKIN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y MANTEMIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL
ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.™ DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES POBLICD PRVADAS.

3.- EMPRESA: FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
Nimero de
Pregunta

Punto, numeral, apariado, anexo Texto de la pregunta

otorgado en el extranjero debera ser|traduccidn al espafiol por un Perto de Israel, en obviedad que dicha
presentade  debidamente apeostillado o | traduccion vendra apostillada?

legalizado y traducido al espafiol por Perito
traductor.

RESFUESTA:

Se aclara que si dicha apestilla se entrega a doble columna (idioma extranjero y espaiicl) en el pais de origen, no sera necesaria
la traduccién por un Perito Traductor certificado, salve que algin otro texto del documento no venga traducido en el pais de
origen, éste si deberd ser traducide al espaiiol por un Perito Traductor certificado.

4.- EMPRESA: FYPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, i
Nimero de
Pregunta

1 Anexos 2da. Junla de Aclaraciones. Anexo 5 Linea | Se ha detectado que el didmetro propuesto para la Linea de
de Conduccidn de Agua Potable. Memoria de calculo | Conduccién en documento *Memoria de calculo linea de agua potable
linea de agua potable (Rev_ B} (Rev_ BY" se encuenira sub-dimensionado, confirmar si debemos
apegamos a dicha memoria o el disefio y calculo serd responsabilidad
del licitante,

Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

)

RESPUESTA:
La informacién entregada como parte de la ingenieria basica debe ser tomada dinicamente como referencia. Es responsabilidad de
cada un de los concursante verificar dichos datos y adecuarlos a los que acorde con su experiencia ofrecen las mejores ventajas
técnicas y econdmicas. S
2 Anexos 2da. Junta de Aclaraciones. Anexo 4 Linea | S2 ha delectado que el RD calculado por la convocante de la Tuberia

Difusor Marino. Memoria de calculo Linea de HOPE de |a Linea de Salmuera se encuentra sub dimensionada,
Salmuera confirmar si debemos apegarnos a dicha memoria o el disefio y calculo
sera responsabilidad del licitante,

RESPUESTA:
La informacién entregada como parte de la ingenieria bisica debe ser tomada Gnicamente como referencia. Es responsabilidad de
cada un de los concursante verificar dichos datos y adecuarlos a los que acorde con su experiencia ofrecen las mejores ventajas
técnicas y econdmicas.

a
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COMSION ESTATAL VL AGUA

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017 Q{

LICITACION PUBLICA IMTERNACIONAL APP.926008290-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LDS
MUNICIFIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SOMORA, MEDIANTE LA CAPTACION ¥ DESALACKON DE AGUA, SU POTABILIZAGION, COMDUCCION,
ENTREGA DE 200 LS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE COMSISTE EM LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO,

CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTD, PUESTA EN MARCHA, OPERACIGN ¥ MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE] AROS, MEDIANTE EL
ESQUEMA DE ASOCLACION PUBLICO PRIVADA.™ DE CONFORMIDAD C:ON LA LEY DE ASOCIACIINES PUBLICO PRIVADAS,

5.- EMPRESA: RWL WATER CENTRAL AMERICA S DE RL DE CV
Mimero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunla
1 General 1. Toda vez que algunos miembros del consorcio forman parte

de un grupo corporativo, solicitamos confirmacion si a ravés
de la entrega de los estados financieros consolidados de
alguna afiliada de dicho grupo corporativo se parmite |a
acreditacion del cumplimiento con los requisitos técnicos y
financieros comrespondientes.

RESPUESTA:

Para la acreditacion de la capacidad financiera, solo se consideraran los estados financieros dictaminados de cada licitante. En
el caso de la experiencia técnica, ésta se podra acreditar mediante sus afiliadas o matrices.
2 Ley Federal de APP

2. Segin laley de APP,

" Articulo 41. En los concurses podra parlicipar loda persona,
fisica o moral, nacional o extranjera, que cumpla los requisitos
eslablecidos en la convocatoria, las bases y en las disposiciones
aplicables al proyecto de que se Irale, con |as excepciones
sefialadas en el articulo 42 siguiente.

En caso de personas fisicas, deberén obligarse a constituir, de
resullar ganadoras, una persona moral en Werminos del arliculo 9
de esla Ley.

Dos o mds personas podran presentar, como consorcio, una
propuesia conjunia, en cuyo caso fambién deberan obligarse a
constituir, de resultar ganadores, una o mas personas morales, en
los terminos del articulo 91 de esta Ley, asi como designar a un
representante comin para participar en el concurso.

Por lo tanto entendemos que no es no es necesario subir a escritura
publica el Convenio de consorcio si no hasta después de la
adjudicacién, Unicamente por el concursanie ganador, pues segun la

. ley federal solo es obligatorio para el concursante ganador. Es correcla
}. mi apreciacion?

RESPUESTA:
Dice:
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ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008550-E16-2017 PARA LA: "PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUNICIFIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION,

ENTREGA DE 200 /S Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE COMSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, |

CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EM MARCHA, OPERACION Y MANTENIMIENTO POR UN PLAZO OE 20 (VEINTE) ARDS, MEDIANTE EL
ESGUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA" DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

@_}.

5.- EMPRES,

A: RWL WATER CENTRAL AMERICA S DE RL DE CV

Nomero de

Pregunta

Punto, numeral, aparlado, anexo

Texto de la pregunia

Debe Decir;

En caso de Consorcios, los Concursantes deberdn presentar en un separador identificado comeo “DR-3" un original del Convenio
de Asociacién con firma autégrafa de cada uno de los Miembros del Consorclo o de sus representantes legales, en términos
similares del “Formato DR-3", el cual deberé ser elevado a escritura pablica y contener toda la informacién que se menciona a
continuacion:

En caso de Consorcios, los Concursantes deberan presentar en un separador identificado como "DR-3" un original del Convenio
de Asociacién con firma autdgrafa de cada uno de los Miembros del Consorcio o de sus representantes legales, en términos
similares del “Formato DR-3", el cual debera ser elevado a escritura pablica en caso de ser los Licitantes Ganadores, mismo que
| no debera modificarse y contener toda la informacién que se menciona a continuacién:

6.- EMPRESA: ATLATEC, S.A. DEC.V.

Nimero de
Pregunta

Punto, numeral, apartado, anexo

Texto de la pregunta

1

3% Junta de Aclaraciones Empresa 6 Allatec preg 4

Favor de proporcionar las modificaciones al Confrato relacionadas con
la forma de page mencionada en la respuesia de la

pag. 50 los plazos de
Convocante.
RESPUESTA:
Se pondra a disposicién la versién actualizada del Contrato en los proximos dias.

2

Taller financiero

Se solicita a 1a CEA la entrega de los lineamientos del Fideicomiso
CEA que ofrecid entregar en el taller financiero,

RESPUESTA: Confirmar con CEA
Se aclara que dichos lineamientos ya fueron publicados en la

pagina de la Desaladora,

3

CLAUSULA QUINTA: 54, FORMA DE PAGO:
Pago al Inversionista Proveedor a fravés del
Fideicomiso CEA; Subrogacion.”

FIDEICOMISO CEA

Taller Financiero

3 Junta de Aclaraciones Empresa 12 Suez Medio
Ambienle México preg 39 pag. 103.

En relacién al Fideicomiso CEA favor de confirmar,
que dicho instrumente considerar por los menos los
siguiente principios:

a) Que se creara exclusivamente para esle
Proyeclo, con recursos directamente de las
participaciones federales

b) Que las participaciones que se afeclen para este

En relacién al Fideicomiso CEA favor de confirmar, que dicho

instrumente considera los siguienle principios:

a. Lla CEAS sera Fideicomilente y Fideicomisario en segundo
lugar

b.  La institucién financiera designada como Fiduciaria para el
fideicomiso de administracidn actuara como Fideicomisario en

primer lugar.

¢ El nombre de la institucidn financiera que actuard como
fiduciario,

d. El fideicomiso CEA serd constituido como un fideicomiso
irevocable de adminisiracidn y fuente directa de pago
|
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ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA MTERNAGCIONAL APP-S26004500-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LDS
MUKICIPIOS DE GUAYMAS ¥ EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION ¥ DESALACKON DE AGUA, 5U POTABILIZACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 US Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EM LA ELABORACKIN DEL PROYECTO EJECUTNO,
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARGHA, OPERACION Y MANTENMIIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL
ESGUEMA DE ASOCIACIKIN PUBLICO PRIVADA." DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACKONES PUBLICO PRIVADAS.

6.- EMPRESA; ATLATEC, S.A. DE C\V.

Nimero de
Pregunta

Punto, numeral, apartado, anexo

Texto de la pregunta

fideicomiso ya no podran afectarse en el fuluro por
parle de gobierno del estado para ofros proyectos.
¢) Que cubra la totalidad de las tarifas, con un ratio
de2al

d) Que se constituird con una reserva de lres
meses el valor de contraprestacion lotal, de
manera revolvenle y aulomética en caso de ser
ufilizada.

RESPUESTA

a) Dicho Fideicomiso servird como vehiculo
para otros proyectos.

b) Es correcta su apreciacion.

) y d Serdi un monto suficiente de
conformidad con el Decreto.

3 La CEAS abrird cuentas bancaras especificas, en el
Fideicomiso CEA, donde se recibiran la porcién de las
participaciones federales en el momento de la constilucion del

mismo.
f.  Lasfuentes de fondeo del Patrimonio del Fideicomiso CEA.

g. Tipos de cuenlas con las que contara el Fideicomiso CEA y su
uso y proposito.

h.  Obligaciones del Fiduciario

i.  Parles que podran tener comunicacion con el Fideicomiso CEA

j.  La disposicion del patrimonio del Fideicomiso CEA para pagar
obligaciones de pago de CEA serd por instruccion del fiducianio
del fideicomiso del proyecto al fideicomiso CEA y sin que CEA
intervenga en dicha inslruccion.

k. El fideicomisario en primer lugar serd el fiduciario del fideicomiso
del proyecto. Asl esta mucho mas claro.

RESPUESTA:

3*  Junta de Aclaraciones Empresa 7

Concesionaria COMSEG preg9 pag57

En la respuesta dice:
Se aclara que el Contrato, el cual se proporcionara en los
préximos dias y su Anexo 12, prevén mecanismos para prorrogar
el Contrato, en relacién con lo anterior, cada caso en particular se
sujetara a los términos y condiciones del Contrato. La demora en
la expedicién de alguna de las Autorizaciones a que se refiere el
Anexo 15 (Autorizaciones) de este Contrato, dard derecho a
prorroga al Desarrollador, siempre y cuande dicha demora no
derive de una causa imputable al Desarrollador o CEA y el
Desarrollador demuestre fehacientemente a la CEA la realizacién
diligente y oportuna de todos los actos necesarios para la
obtencion de la Autorizacion de que se trate....

L .
Se solicita al Licitante revisar los lineamientos del Fidelcomiso CEA, mismos que ya fueron publicados en la pagina de la
Desaladora,
4
(
pedicion de alguna de las

0
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ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017
LICITACION PUBLICA BTERMACIONAL APP.826008920-E16-2017 PARA LA: "PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS K

MUNICI0S DE GUAYMAS ¥ EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION ¥ DESALACKIN DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 US Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE COMSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, F
CONSTRUCCION, EHLIWLHEEITD. PUESTA EM MARCHA, OPERACHON ¥ MANTEHIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 [VEINTE} ANDS, MEDAMTE EL :)
ESQUEMA DE ASOCIACKIN PUBLICO PRIVADA" DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS. (/

B.- EMPRESA: ATLATEC, S.A. DEC.V.

Nimero de
Pregunta Punto, numeral, aparlado, anexo Texto de la pregunta
Autorizaciones a que se refiere el Anexo 15 también estara incluido en
la ampliacién del plazo para que del Desarroflador cumpla con sus
obligacionas contractisales.
RESPUESTA:

Se aclara que el Contrato y su Anexo 12, prevén mecanismos para prorrogar el Contrato, en relacién con lo anterior, cada caso
en particular se sujetaré a los términos y condiciones del Contrato. La demora en la expedicién de alguna de las Autorizaciones a
que se refiere el Anexo 15 {Autorizaciones) de este Contrato, dara derecho a prérroga al Desarrollador, siempre y cuando dicha
demora no derive de una causa imputable al Desarrollador y el Desarrollador demuestre fehacientemente a la CEA la realizacién
diligente y oportuna en los plazos sefialados para ello, de todos los actos necesarios para la obtencitn de la Autorizacion de que
se trate. Lo anterior, también aplicara en caso de rechazo de la expedicion de alguna de las Autorizaciones. Se aclara asimismo,
gue las condiciones establecidas en las autorizaciones no seran motivo para solicitar prorroga por el Desarrollador y son su

/7 responsabilidad exclusiva cumplir con las mismas. - B
b 5 3* Junta de Aclaraciones Empresa 7| Enla respuesta dice;

Concesionaria COMSEG preg9 pags7 “Se aclara que el Contrato, el cual se proporcionard en los
préximos dias y su Anexo 12, prevén mecanismos para profrogar
el Contrato, en relacién con lo anterior, cada caso en particular se
sujetara a los términos y condiciones del Contrato. La demora en
la expedicion de alguna de las Autorizaciones a que se refiere el
Anexo 15 (Autorizaciones) de este Contrato, dard derecho a
prorroga al Desarrollader, siempre y cuando dicha demora no
derive de una causa imputable al Desarrollador o CEA y el
Desarrollador demuestre fehacientemente a la CEA la realizacion

"i_% .
diligente y oportuna de todos los actos necesarios para la
obtencion de la Autorizacion de que se trate ...... "
Favor de confirmar que si la demora en la oblencidn de los permisos es
por causas ajenas al Desarrollador se autorizard una ampliacion del

plazo para que del Desarollador cumpla con sus obligaciones
contraciuales.

RESPUESTA:

Se aclara que el Contrato y su Anexo 12, prevén mecanismos para prorrogar ¢l Contrato, en relacién con lo anterior, cada caso
en particular se sujetara a los términos y condiciones del Contrato. La demora en la expedicién de alguna de las Autorizaciones a
que se refiere el Anexo 15 (Autorizaciones) de este Contrato, dara derecho a prérroga al Desarrollador, siempre y cuando dicha
J demora no derive de una causa imputable al Desarrollador y el Desarrollador demuestre fehacientemente a la CEA la realizacion
diligente y oportuna en los plazos sefialados para ello, de todos los actos necesarios para la obtencién de la Autorizacion de que
se trate. _Lo anterior, también aplicard en caso de demora. Se aclara asimismo, que las condiciones establecidas en las
autorizaciones no seran motivo para solicitar prérroga por el Desarrol D
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COMTESHR ESTATAL DEL AGUA

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION POBLICA INTERMACIONAL APP-026008990-E18-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MURICIPIOS DE GUATMAS Y EMPALME, SOMORA, MEDHANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACKIN, COMDUCCKIN,

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017 %

3* Junta de Aclaraciones Empresa 7
Concesionaria COMSEG preg9 pag57

ENTREGA DE 200 US ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE COMSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, |
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ARDS, MEDIANTE EL il
ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA." DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS. {:{,"/

6.- EMPRESA: ATLATEC, S.A. DEC.V.

Numero de

Pregunta Punlo, numeral, aparlado, anexo Texto de la pregunta
mismas,
B En la respuesta dice:

RESPUESTA
Se aclara que el Contrato, el cual se proporcionard en los
proximos dias y su Anexo 12, prevén mecanismos para prorrogar
el Contrato, en relacidn con lo anterior, cada caso en particular se
sujetara a los términos y condiciones del Contrato. La demora en
la expedicion de alguna de las Autorizaciones a que se refiere el
Anexo 15 (Autorizaciones) de este Confrato, dard derecho a
prérroga al Desarrollador, siempre y cuando dicha demora no
derive de una causa imputable al Desarrollador o CEA y el
Desarrollador demuestre fehacientemente a la CEA la realizacion
diligente y oportuna de todos los actos necesarios para la
ohtencion de la Autorizacién de que se trate. Se aclara, sin
embargo, que los permisos de uso de suelo no son causas que
dara origen a promogas o retrasos justificados por el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato APP.
Solicitamos
a) Que la CEAS confinlie coma responsable del permiso de uso de
suelo como lo establecio en la primer junta de aclaraciones, eslo
porque en los proyeclos en los que hemos parlicipado en los
cuales el convecante se encuentra a cargo de los permisos es en
los que mejores tiempos de obtencion de los permisos y tiempos
de realizacin de los proyeclos se han oblenido por no tener
inlerrupciones durante el proceso de construccidn,

b} Que en caso de que la CEA transfiera Ia obligacion del permiso de
uso de suelo al licitanle ganador este permiso también esté
incluido en la ampliacion del plazo en caso de refrasos por causas
ajenas al mismo licitante al desarrollar el proyecto.

RESPUESTA: Discutir con la CEA

a) El Desarrollador se obliga a tramitar y obtener, incluyendo sin limitar, todas y cada uno de las Autorizaciones descritas

en el Anexo 15 (Autorizaciones) para el cumplimiento del presente Contrato, mismas que no hayan sido otorgadas por
la CEA en ¢l momento de la emisién del Fallo. Lo anterior, en el entendido qu_n el Anexo 15, se incluyen sin limitar todas

t?;;Ln TG62) 1084750
'L-'lj.'
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COMISION ESTATL DEL AGLA

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERMACIGNAL APP-926004590-E16-2017 PARA LA: “PRESTACKIN DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS {%
WUKICIFIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION ¥ DESALACION DE AGUA, 5U POTABILIZACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 US ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE CONSESTE EM LA ELABORACKON DEL PROYECTO EJECUTIVO, \
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION ¥ MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIAMTE EL |
ESQUEMA DE ASOCIACKON POBLICO PRIVADA. ™ DE CONFORMIDAD COM LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS. &

6.- EMPRESA: ATLATEC, S.A. DEC.V.
Nimero de
Pregunia

las autorizaciones, y todas aquellas que no estén contempladas serdn a cargo del Desarrollador, sin embargo, la CEA
coadyuvara sin estar obligado, con todos los documentos necesarios para la obtencién de dichos permisos necesarios
para el Proyecto.

b} Con respecto a dicha respuesta proporcionada en la anterior junta, la misma se modifica para aceptar la peticion del

Punio, numeral, apariado, anexo Texdo de la pregunta

inciso b).
7 . : Solicitamos que una actualizacion o estado en el que se encueniran
gy e Aceracianes Empresa B AIRtee eS| caa uno de los ramites de los permisos respansabildad d a CEA de
acuerdo al anexo 15 para que en caso de que la CEA lransfiera esla
igack lici | isi I
RESPUESTA obligacion al licitanle ganador al momento de la emision del Fallo &

licitante considere el tiempo y costo que se llevard en realizar dichos

: El Desarrollador se obliga a tramitar y obtener, [ oo

incluyendo sin limitar, todas y cada uno de las
Autorizaciones descritas en el Anexo 15
(Autorizaciones) para el cumplimiento del
presente Contrato, mismas que no hayan sido
otorgadas por la CEA en el momento de la
— emisién del Fallo. Lo anterior, en el entendido
que el Anexo 15, se incluyen sin limitar todas
las autorizaciones de forma enunciativa, y
— todas aquellas que no estén contempladas
seran a cargo y riesgo del Desarrollador.

RESPUESTA:

El Desarrollador se obliga a tramitar y obtener, incluyende sin limitar, todas y cada uno de las Autorizaciones descritas en el

Anexo 13 (Auterizaciones) para el cumplimiento del presente Contrate, mismas que no hayan sido otorgadas por la CEA en el

momento de la emisién del Fallo. Lo anterior, en el entendido que el Anexo 15, se incluyen sin limitar todas las autorizaciones, y

todas aquellas que no estén contempladas seran a cargo del Desarrollador, sin embargo, la CEA coadyuvara sin estar obligado,

con todos los documentos necesarios para la obtencion de dichos permisos necesarios para el Proyecto,

Se adjunta a la presente Acta de Junta de Aclaraciones el Anexo 15 actualizado,

] A . Entendemos por lo que se indica en el Anexo 15 que la constilucibn de
sa;};ﬂt& de Adaraciones Empresa § Atlatec preg | carvidumbre de paso sabre los predios alectados de la Carretera

Internacional hasta el predio de la Desaladora es un permiso con el
que ya cuenta la CEAS

j RESPUESTA . \ a) Favor de confirmar que nuesiro entendimiento es correclo y el

El Desarrollador se obliga a tramitar y obtener, licitante ya no tendra que considerar el desarrollar este tramite.

incluyendo sin limitar, todas y cada uno de las b) En caso que no sea asi favor de indicar el pago a los propielarios

Autorizaciones descritas en el Anexo 15 privados que los licilantes debemos considerar en nuestra
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ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIOMAL APP-S26008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUNICIFIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SOMORA, MEDIWNTE LA CAPTACION ¥ DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUGCCION,
ENTREGA DE 200 LIS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZD QUE CONSISTE EN LA ELABORACKON DEL PROYECTO EJECUTNO,
COMSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACHON Y MANTENIIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL .
ESQUEMA DE ASOCIACKOM POBLICO PRIVADA™ DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, @J

6.- EMPRESA: ATLATEC, S.A. DEC.V.
N;":;:Iﬁ;e Punto, numeral, aparlado, anexo Texto de la pregunta
(Autorizaciones) para el cumplimiento del propuesta y confirmar que si durante el desarralio del proyecto el
presente Contrato, mismas que no hayan sido costo es diferente esle se podra ajustar modificando las larifas
otorgadas por la CEA en el momento de la correspondientes.
emisidn del Fallo. Lo anterior, en el entendido
que ¢l Anexo 15, se incluyen sin limitar todas
las autorizaciones de forma enunciativa, y
todas aquellas que no estén contempladas
seran a cargo y riesgo del Desarrollador.
RESPUESTA: = B
a). Se aclara que dicha informacién fue propercionada en la segunda Junta de Aclaraciones, asi mismo dicho trimite serd
responsabilidad de la CEA.
b). Los licitantes no deberan considerar ninglin pago por este concepto. et e —
9 y En el Taller Financiero realizado en las oficinas de la CONAGUA el 26
ﬁ;;ﬂf;ﬁ;‘:;: a:ln?';gfr.?:f‘d' Asoclacion, de Septiembre, nos explicaron con respecto a la revisidn del Conlrato
por un rendimiento para el Desarrollador mayor al previsto en su oferta
economica que:
a) este ajuste se valorard solo en caso de un refinanciamienio o
cambio de Ley

b) en caso de eficiencias operalivas por parle del Desarrollador no se
aplicard esle ajuste a la vez nos solicitaron que confimaramos lo
anlerior a lravés del proceso de aclaraciones para que de esta manera
fuera vinculante por bo que les solicitamos que nos confirmen lo
anlerior

Adicionalmente les solicitamos eliminar el siguiente parrafo de la
Clausula 12 del CAPP Numeral "a™

*De igual manera, [...] procederd la revisidn del Conlralo cuando
sobrevenga un desequilibric econdmico del mismo, que impligue un
rendimiento para e Desarollador mayor al previsto en su Oferta

Econémica ... . )
RESPUESTA: :
No procede la eliminacién. No obstante, el primer parrafo habla de algin acto administrativo, legislativo o jurisdiccional, de
auteridad competente.
1 Confralo de APP, Apéndice 1, La calidad del agua de mar no puede ser controlada ni puede ser
Numeral 4, garantizada por el Desarrollador.
Apartado 4.2 Por tal motive el Desarrollador deberd disefiar su process de

desalacion con base en los pardmetros de una calidad o

Pagina 20 de 40 ﬂ<\
COMISION ESTATAL DEL AGUA| Blvd. Vildosola, Col, Villa IM Segs. Hermosillo, Sdnorp Mévieo C 10 83280 ;
TEL~32 (662) 1084750 : ~ [5 .
% - W APL] | A M




e

\

N4

Seags®
CEA

=

COMISIEN ESTATAL DEL A1

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIOMAL APP-S26006990-E16-2017 PARA LA: "PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 LS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZD QUE COMSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTND,
COMSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION ¥ MANTEMIMIENTO POR UM PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL

ESQUEMA DE ASOCIACKON POBLICO PRIVADA." DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

%

b.- EMPRESA: ATLATEC, S.A. DEC.V.

”;r“;;u’ﬂt? Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

Contrato de APP, caracterizacion estandar o tipica del agua de mar, En esie sentido

Numeral 17, proponemos eslablecer & incorporar los paramelros de calidad o

Apartado 17.5.1 caraclerizacién eslandar o fipica del agua de mar emifidos por un
organisme internacional de reconocido prestigio. La nomma que aqui se

Contralo de APP, propone corresponde al Estandar ASTM D4195-88.  Proponemos

Clausula 18, ademas fijar un rango de variacion de +-10% a los parametros de este

Anexo 1, estandar de calidad.

MNumeral 4 Con base en ko anterior no serd responsabilidad del Desamollador
cualquier variacion en la calidad del agua de mar que supere el rango
previamente eslablecido.

RESPUESTA: -

Mo se acepta lo solicitado, favor apegarse a los documentos de licitacién, cada proponente debera tomar los resguardos que su
experiencia le indique y las variaciones en la calidad del agua no serdn motivo de justificacion en la calidad del servicio.

2. Conirato de APP, Apéndice 1,

En caso de variaciones en los paramelros de calidad del agua de mar

Numeral 4, que superen los rangos establecidos en fa pregunta anterior el

Apartado 4.2 Desarrollador debera hacer sus mejores esfuerzos para intentar dar
cumplimiento a las condiciones de suminisiro de agua polable, tanto en

Confrato de APP, volumen como en calidad. Lo anterior sin que proceda la aplicacidn de

Numeral 17, penas convencionales.

Aparlado 17.5.1

Contrato de APP,

Clausula 18,

Anexo 11,

Mumeral 4 - -

RESPUESTA:

Mo se acepta lo solicitado, faver apegarse a los documentos de licitacién y a la respuesta de la pregunta anterior,

3. Conlralo de APP, Apéndice 1,

Mumeral 4,
Apartado 4.2

Confrato de APP,
Numeral 17,
Apartado 17.5.1

Contrato de APP,
Cléusula 18,

Un cambio en las condiciones de calidad del agua de mar por periodos
ng mayores a 7 dias se consideraran como

Variacion momentanea, si el cambio es de 7 a 120 dias se considerara
una variacidn temporal. Si los cambios de calidad son de mas de 120
dias la variacidn se considerarla permanente. Para las variaciones
temporales y las permanentes de la calidad del agua de mar se solicila
den lugar a un ajuste econdmico de acuerdo con el Anexo 12
{Procedimiento de Revision y Variacion) del Confrato APP ademas de
una situacion de confroversia que puede ser resuelfa bajo Clausula
22.2 (Solucion de Gnnlr,memas] del Contrato APP. Favor confirmar si

COMISION ESTATAL DEL AGUA| Blv
TEL. + 52 (662) 1054750
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ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-S26008550-E16-2017 PARA LA: "PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUMNICIMOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, 5U POTABILIZACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 LS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE COMSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTNO,
CONSTRUCCIGN, EQUIPAMIENTS, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y MANTERIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL
ESQUEWA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA." DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

6.- EMPRESA: ATLATEC, S.A. DEC.V.

No se acepta lo selicitado.

N;'g;;l:e Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
Anexo 11, nuestra solicitud es aceplable.
MNumeral 4

RESPUESTA:

4.

Contrato de APP, Apéndice 1,
Numeral 4,
Apartado 4.2

Confrato de APF,
Mumeral 17,
Apartado 17.5.1

Confrato de APP,
Clausula 18,
Anexo 11,
Mumeral 4

Es muy imporlante que nuestra soficilud de considerar unos
paramelros basicos de calidad de agua de mar con un rango de
variacion sea considerada por CEA. Sin esta consideracion, cualquier
Desarrollador responsable plantearia una propuesta que pudiera ser
muy conservadora y no optimizada, lo que significaria un sobrecosto
importante a la propuesta. Aquellos que decidan hacer un disefio para
un rango razonable, estarian expueslos a no cumplir con el confrato en
una condicion del tipo planteado en esta pregunta. Eslo podria
conllevar a que se cblengan propuestas que no sean oplimas, y o que
simplemente, se reciban menos propuestas de las esperadas.
Solicitamos por favor considerar nuestra solicitud de acolar las
condiciones del agua de mar.

RESPUESTA:

Contralo APP, Anexo 10, IV. Pagos en Caso de
Terminacion Anticipada por Causas Ajenas al
Desarrollador atribuibles a la CEA

%:?
No se acepta lo solicitado, favor apegarse a los documentos de licitacion.
5. : . L IV _
o it
@

Con el fin de presentar la mejor oferla a la CEA desde el punto de vista
técnico v economico, el Desarrollador estara adquirendo compromisos
a largo plazo por Servicios con ofras empresas. Esio se da claramenie
en el conlrato de Financiacidn, por ejemplo. De la misma manera, se
dara en olras dreas. Eslas penalidades por Terminacion Anficipada de
los Contratos son claramente gastos no recuperables que por algin
motiva no se incluyen en el inciso C de la definicion "Gaslos no
Recuperables™ conlenida en el Anexo 1 del Conlralo APP que se
refiere Gnicamente a la terminacion de los empleados que no sean del
Desarrollador. Solicitamos cordialmente confirmar que en caso de que
se dé una Terminacion Anficipada por Causas Ajenas al Desarrollador
y que sean afribuibles a la CEA, los costos de rompimiento de estos
contralos de servicios lambién podran ser considerados como
pagaderos al Desarrollador de la misma forma como se considera un
pago de olros conlratos como el de deuda.

[...€)

RESPUESTA:
Sélo se podran considerar gastos razonables y documentados, estrictamente relacionados con el proyecto, correspondientes a ;
la liquidacién del personal obrero y administrative directamente adscrito a la ejecucion del proyecto, siempre y cuando

Phgina 22 ded0
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COMISION ESTATAL DEL AGUA

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLECA INTERNACIONAL APP-S26005000-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SOMORA, MEDIANTE LA CAPTACKOM ¥ DESALACION DE AGUA, 5U POTABILIZACION, CONDUCCION, \{

W

ENTREGA DE 200 /S ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTNVO,
COMSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION ¥ MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ARDS, MEDIAHTE EL ;
ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA™ DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS. éf‘/

6.- EMPRESA: ATLATEC, S.A. DEC.V.

Nimero de
Pregunta

Punto, numeral, apariado, anexg Texto de la pregunta

no sean empleados permanentes del desarrollador...]

B. Conlralo APP, Anexo 10, IV. Pagos en Caso de El inciso 3 debe ser redactado de forma adecuada de modoe que el
Terminacion Anticipada por Causas Ajenas al pago al Desarroflador por terminacidn Anticipada incluya, como minimo
Desarrollador atribuibles a la CEA, 3. 3. Como el “Capital Total Aportade inscluto multiplicade por el porcentaje de
resultado de aplicar los numerales anferiores, se | Crédilo peclo al Capital Total Aportado, determinado segin lo sefialado

delermina el valor a pagar por lerminacion en el Anexo 16" ADEMAS de los ajusles considerados en IV.1.a,
anlicipada, el cual no podra ser menor al Capital | IV.1.b, IV.2.a, IV.2b. y los costos de lerminacidn anlicipada de
Total Aportado insoluto mulliplicado por el conlratos solicitados en la Pregunta Anlerior.”
porcentaje de Crédilo pecto al Capital Total Por favor considerar nuestra propuesta,
Aportado, determinado segun lo sefialado en el
Anexo 16. - o
RESPUESTA a
Mo procede su solicitud. Se sugiere al licitante revisar la estructura de la formula, dado que son conceptos y cuentas diferentes.
1. Respuesta a pregunta 1 de Fuerza de Apoyo Entendemos que si es posible que la holding de una sociedad
Conslructiva de Occidente, S.A. de C.V, en Tercera | mexicana creada con el propésito de participar en el concurso acredile
Junta de Aclaraciones. la experiencia en el presente proceso de licitacion, también es posible
que dicha holding acredite el capilal conlable requerido. Favor de
confirmar.
RESPUESTA:

Se considerardn los estados financieros dictaminados de cada licitante,

B. Bases de Licitacion, Seccitn 5.4.2.6 del Apéndice | Favor de confirmar si es posible que un miembro del consorcio acredite
2 la lolalidad del capital contable requerido en la seccién 5.4.2.6 del
Apéndice 2, independientementz de su porcentaje de participacion en
el consorcio siempre y cuando cumpla con una parlicipacidn de al
menos 30% en el consorcio. En otras palabras, si se multiplica el
porcentaje de propiedad de uno de los socios por su Capilal Contable,
y si dicho resultade es al menos de los 70,000,000 de Pesos
Mexicanos, esta condicidn es aceplable.

RESPUESTA:
Es correcta su apreciacién, en el entendido de que “porcentaje de propiedad de uno de los socios” se refiere al porcentaje de
participacién de ese socio en el Consorcio que participa en la presente licitacién.
1 . Dice

o aausula 17 del Conlrato g8 ASCCiacion. | o) si el Desarrollador cancela, abandora o relrasa la ejecucion de la

4 S Infraestructura o no termina los trabajos correspondientes al Periodo

de Inversion dentro de los 18 {dieciocho)meses calendario siguienies a
la fecha del Acta de Inicio de Vigencia del Contralo
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ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERMACIONAL APP-926008390-E18-2017 PARA LA: “PRESTACKIN DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIWNTE LA CAPTACION ¥ DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, \é‘

ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EM LA ELABORACKIN DEL PROYECTO EJECUTIVO,

COWSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION ¥ MANTENIMIENTO POR UM PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL

ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA™ DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES POBLICO PRIVADAS. C
/

6. EMPRESA: ATLATEC, 8.A. DEC.V.
MNimero de
Pregunta

Punio, numeral, aparlado, anexo Texto de la pregunta

Entendemos que un relraso de 2 meses en la consiruccidn
(programada en 16 meses) permile a la CEA la rescision del Conlrato.
Lo anferior es inusual en proyectos similares. Solicitamos considerar un
pericdo de cura mayor para recuperar dicho retraso, de conformidad
con las practicas de la industria.

RESPUESTA:
No procede su solicitud, faver de apegarse a las bases de licitacion.

2 Annex 10,V Entendemos que la T1R es pagada completa (sin deduccidén) después
que el desarrollador pague las penas convencionales conforme a la
clausula 18 del CAPP

Favor de confirmar que nuesiro entendimiento es comecio

RESPUESTA:

En caso que la contraprestacién mensual no sea suficlente para cubrr el pago de las cantidades por concepto de Pena
Convencional, la Pena Convencional serd pagada directamente a la CEA o compensada contra la Contraprestacion de los
periodos siguientes, hasta su total liquidacion, en el entendido de que dicha reduccién no afectard ¢l Componente T1C.

3 APP Clausula 23.8 Dice

En caso de retrasos por causas imputables a la CEA, ésta debera
prorrogar los plazos pactados en el presenle Conftrato, por la misma
cantidad de liempo que los refrasos efectivamente hayan consumido

Deberia decir;

En caso de refrasos por no imputables al Desarroliador, la CEA deberd
prorrogar los plazos pactados en el presente Contrato, por la misma
cantidad de tiempo que los retrasos efectivamenta hayan consumido

RESPUESTA:

No procede. El contrato establece el mecanismo para acordar los plazos por los cuales debe prorrogarse el Contrato. En
| algunos casos podra ser equivalente al plazo por el cual se demoré, en otros no.

1 Una vez que nos enfregaren fa informacién de la 3r Junla de
Aclaraciones y en espera de las respuestas de esla 4° Junla de
aclaraciones requerimos de mas fiempo para analizar y realizar las
negociaciones de crédito con los bancos asi como para continuar con
los estudios técnicos por lo que les agradeceremos nos proporcionen
una prorroga adicional a la ya olorgada para una fecha posterior al 15
de Diciembre del 2017

Tercer Junta de Aclaraciones 6 Atlatec
pregunta 20, pag. 38

RESPUESTA.

No procede su solicitud.

= COMISION ESTATAL DEL AGUA| Blvd. Vildosola, Col. Vill
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ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017
LICITACION POBLICA INTERNACIONAL APP-526008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LDS
MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, 5U POTABILIZACION, CONDUCCION, {
ENTREGA DE 200 US ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO OUE COMSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO,
COMSTRUCCION, EQUIPAMEENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION ¥ MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL
ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA." DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, d
7.- EMPRESA: SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, 5. A. DEC. V. .
H;r::;?.ga Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
1 Consulta 10, Aqualia México S.A. de C.V. El licitante solicita una aclaracion respecto al grado académico del
personal clave para acredilar la posicion de Jefe de Mantenimiento,
respecto al mismo nos permitimos hacer la siquiente aclaracion y
solicitud:
El titulo de Ingeniero Técnico Industrial, con especialidad mecanica o
electrénica Industrial o Electricidad o quimica industrial, es un titulo
expedido en Espaiia iras haber cursado una carrera universitaria de 5
afos para adquinr el titulo de Ingeniero Técnico Industrial, esta
acreditacion, por la duracidn y nalturaleza de la misma, es equivalente
a la formacidn solicitada en el pliego de licitacidn, (ingeniero
E mecanico o ingeniero eléctrico industrial).
Por lo anterior, solicitamos de la manera mas alenta, se permita
acredilar la experiencia del personal mediante un profesional con
formacidn universitaria de ingeniero técnico industrial con especialidad
T mecanica o electrénica Industrial o electricidad o quimica industrial que
haya participado en al menos un periodo de dos (2) afos en gestion de
o ) la operacidn de plantas de agua desaladoras de gran tamafio (100 Ifs)
que cuenlen con fecnologia y operaciones unitarias similares a la
planta, y con una antigiedad minima de 2 (dos) afos en la empresa.
RESPUESTA:
Los licitantes podran acreditar la experiencia con carmreras afines, siempre y cuando adjunten, ademas del titulo respectivo, la
malla curdcular de la carrera o certificado expedido por la universidad donde cursé los estudios el profesional, donde conste los
7 ‘ramos cursados (puede ser un certificado de notas). ]
2 Experiencia del personal clave en operacidny | Referente al personal clave y en parlicular al Jele de Operaciones y al
mantenimiento Jefe de Mantenimiento, entendemos por ko indicado en la primera junta
de aclaraciones, que la solicitud del grado académico de maestria
no se considerard como un requisito minimo, sin embargo,
enlendemos que el mandaniz olorgara un (1) punto adicional y medio
(0.5} punlo adicional, respectivamente, al oferente que acredile que su
personal clave, cuenta con formacion académica superior al grado de
licenciatura, favor de canfirmar nuesiro entendimiento,
RESPUESTA:
Es correcto su entendimiento. El mandante ofergara un (1) punto adicienal al Jefe de Operaciones y medio (0.5) punto adicional
al Jefe de mantenimiento, al oferente que acredite que su personal clave, cuenta con formacion académica superior al grado
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ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERMACIONAL APP.926006500-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUNICIPIOS DE GUAYMAS ¥ EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACKIN Y DESALACION DE AGUA, 5U POTABILIZACION, CONDUCCIGN, |
ENTREGA DE 200 LS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACKON DEL PROYECTO EJECUTIVD, \
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y MANTENIMEENTO POR UM PLAZD DE 20 (VEINTE) ARCS, MEDANTE EL
ESQUEMA DE ASDCIACION PUBLICO PRIVADA." DE CONFORMIDAD COM LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, L

-.\_,_,_,--'—

7.- EMPRESA: SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S. A. DEC. V.

Mumero de
Pregunta

Punlo, numeral, aparlado, anexo Texto de la pregunta

requerido en los documentos de licifacidn.

3 Experiencia en obras La acredilacion de experiencia en proyectos en México, solicitada en
las bases de licitacion numeral 12.5.2, apéndice 3 apartado 3.2.2 y
apéndice 5 inciso ¢}, se ha modificado a fravés de la primera y
segunda ronda de aclaraciones, sin embargo, con la finalidad de
uniformizar los criterios que el mandante tomara en consideracion
para la acreditacidn de la experiencia en mencidn y su evaluacién por
punios, solicitamos de la manera mas atenta confirme:

Por la naturaleza de la convocatoria de la desaladora de Guaymas y el
esquema de APP, enlendemos que el licilanle deberd preseniar
cerlificados de satisfaccion del cliente a ravés de los cuales:

a) Para acreditar la experiencia minima y a tomar en cuenta
en la evaluacion por puntos, deberd acredilar contratos en
los que haya sifo responsable del disefio y construccion y
operacion de plantas desaladoras o polabilizadoras o de
tratamiento de agua residual con una capacidad minima de
100 Us, en los cuales haya existido un esguema de
financiamiento pablico y privado similar al de la presente
convocatoria;

a.1) dos (2) contratos de los cuales al menos uno
(1) debera haber iniciado operacidn en los Gllimos 10 afies y
al menos uno (1) estar en operacidn al momento de la
publicacion de las bases. De cumplirse se olorgaran 5
punios, de lo contrario se rechazara la propuesta por no
cumplir con la experigncia minima solicitada en el numeral
12.5.2 de las bases y su posterior adecuacion en la segqunda
junta de aclaraciones.

aZ) al menos un (1) contrato adicional al
solicitado en a.1) debera tener una anligliedad respecto al
inicio de operacién de no mas de 10 afos y no menor a 3
afios. De cumplirse se oforgaran 10 puntos.

Favor de confirmar nuestro entendimiento.
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ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP.-926006990-E 16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIDS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS \(

W

MUNICIFIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION ¥ DESALACIKON DE AGUA, SU POTABILIZACIIN, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 L'S ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE CONMSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO,
CONSTRUCCHKIN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACIEN Y MANTEMIMIENTO POR UM PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL

ESQUEMA DE ASOCIACIOM PUBLICO PRIVADA " DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES FUBLICD PRIVADAS. &

7.- EMPRESA: SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S. A. DEC. V.
Nimero de
Pregunta

Punto, numeral, aparlado, anexo Texto de la pregunta

RESPUESTA:
Experiencia en México requerida para participar en el presente proceso de licitacién;

cl) Experiencia en Disefio y construccion en México: haber celebrado en México al menos 2 (dos)
contratos en materia de disefio y construccién de plantas desaladoras o potabilizadoras o de
tratamiento de agua residual con una capacidad minima de 100 s, o similares. Los contratos
deberan haber iniciado construccién en los Gltimos 10 (diez) afies anteriores a la publicacion de las
presentes Bases.

c2) Experiencia en operacion en México: haber celebrado en México al menos 2 (dos) contratos de
prestacién de servicios en materia de operacién de plantas desaladoras o potabilizadoras o de
tratamiento de agua residual con una capacidad minima de 100 I/s, o similares, Los contratos
deberan haber iniciado operaciones en los Oitimos 10 (diez) afios anteriores a la publicacidn de las
presentes Bases o estar vigente al momento de la publicacion del presente procedimiento de
contratacion y el Miembro del Consorcio tenga operaciones vigentes en México en materia de
operacidn de plantas desaladoras o potabilizadoras o de fratamiento de agua residual con una
capacidad minima de 100 Us, o similares. Deberd presentar al menos un contrato con una
antigtiedad no menor a 3 afos a la publicacién de las presentes Bases. Al menos un contrato
debera estar vigente a la fecha de publicacién de las Bases.

La Experiencia en México que otorga puntaje es:
Experiencia en México: Presentar por lo menos 2 (dos) contratos vigentes o concluidos para la prestacién de servicios en
materia de disefio y construccion y 2 contratos de operacion de plantas desaladoras o potabilizadoras o de tratamiento de
agua residual con una capacidad minima de 100 Ifs.

2 Contratos de cada uno de estas caracteristicas se otorgaran 5 puntos.

Por cada contrato adicional (de disefio y construccién o de operacién) se otorgard 1 punto, con un tope de 5 puntos
adicionales.

En el apéndice 5, numeral iv Dice;
La falta de presentacion de al menos DOS referencias sera causal de desechamiento

Deba decir:
La falta de presentacion de al menos DOS referencias de disefio y construccion y DOS de operacion, segin lo sefialado en las

bases de licitacién punto 12.5.2 ¢) sera causal de desechamiento

—

eris, Hermosillo, Songra Mévieo C P, §3280
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ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERHACIONAL APP-926008550-E16-2017 PARA LA: “PRESTACKON DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION ¥ DESALACION DE AGUA, SU POTABILLZACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 LS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZD QUE CONSISTE EM LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTVO,
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y MANTENIMIENTO POR UM PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL

ESCUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA." DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOGIACIONES PUBLICO PRIVADAS, é J

Z

7.- EMPRESA: SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S. A. DEC. V.

Nimero de
Pregunta Punio, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunia
4 Solucidn lecnica Enlendemaos que de proponerse un sistema modular contenerizado, el

mismo debe garantizar que cada modulo de Ol cumpla con lo
requerido en los érminos de referencia respecto a que se deben
disefar 2 lineas con capacidad minima de 100 Ifs, favor confirmar
nuestro entendimiento.

RESPUESTA:

No es correcto su entendimiento.
Las bases mencionan claramente que cada concursante debe de proponer al menos 2 trenes de tratamiento del 50% cada uno de
ellos. No existe limitante para que presente una mayor cantidad de trenes o lineas, cumpliendo en todo momento con la

produccién de 200 Lis de agua potable

=]

=

5

Acreditacion del Capilal Contable

En la tercera junta de aclaraciones en la consulta 1 de la empresa
Concecionaria Comseg, respeclo a la acrediacion del “capilal
contable®, la Convocante responde:

Se aclara que la acredifacidn del Capital Conlable se hara con base en
los estados financieros dictaminados a Diciembre del 2016 y con los
eslados financieros intemos del 2017, en ambos casos se debe cumplir
con &f capital contable requerido.

Por lo anterior, enlendemos, que los licilantes deben preseniar los
estados financieros internos al mes de septiembre de 2017, favor
de confirmar nuestro enlendimiento.

RESPUESTA:
Se deben presentar estados financieros dictaminadoes para el

al mes de septiembre de 2017,

clerre del gjercicio 2016; Asi como los estados financieres internos

6

Calendario

En la tercera junta de aclaraciones, se ha confirmado que la CEA
proporcionara "en los préximos dias” una modificacion al contrato y
sus anexos, por lo anterior, consideramos apropiado que se olorgue
un aplazamiento al 11 de diclembre, lo anterior, para que la CEA
permita a los licitantes &l correclo analisis de la redaccion del nuevo
confralo y sus anexos, lo gque es fundamental para la buena
preparacion y estrucluracidn de las propuestas. Favor de considerar
nuestra solicitud.

——— = = —_— e

| RESPUESTA:

No procede su solicitud.

COMISION ESTATAL
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ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA BTERMACIONAL APP-926008990-E18-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTAELE PARA LOS \

MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACKON DE AGUA, 5U POTABILIZACKIH, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 U'S ¥ LA DISPOSICHON DEL AGUA DE RECHAZO QUE COMSISTE EN LA ELABORACKIN DEL PROYECTO EJECUTIVO,
COMSTRUGCION, EQUIPAMIENTE, PUESTA EN MARCHA, GOPERACION ¥ MANTEMIMIENTO POR UN PLAZG DE 20 (VEINTE) AROS, MECIANTE EL [

ESOUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA." DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES POBLICO PRIVADAS.

7.- EMPRESA: SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, §. A. DEC. V.
Nimero de
Pregunia

Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

[ Permisos y aulorizaciones Referente a la respuesta 9 otorgada a la empresa Comseg respecio al
Consulta 9 empresa Comseg Irémite del cambio de uso de suelo, la Convocanie responde al final de
la aclaracion:

Se aclara, sin embargo, que los permisos de uso de suelo no son
causas que dard origen a primogas o refrasos justificados por el
cumplimiento de sus obligacionas bajo el Confralo APP,

Todo vez que es claro que las modificaciones resultados de una causa
no imputable al Desarrollador, seran sujelas a evaluacion de ambas
parles para modificar los plazos de ejecucidn, sin embargo,
consideramos que la CEA debe lambién considerar, que el tramite de
Uso de Suelo debe ser su responsabilidad, toda vez que el mismo solo
puede lramitarse por el tilular de la propiedad y que su oblencidon debe
considerarse como una condicidn para la entrada en vigor del CAPP.

Favor de considerar nueslra propuesta.

RESPUESTA:
Se modifica la respuesta 3 otorgada a la empresa Comseg en la segunda junta de aclaraciones, para quedar redactada en el
sentido que se contesta en la pregunta 6 de la empresa ATLATEC, S.A. DE C.V. de la presente junta de aclaraciones.

8 Apartado 2.1.2 del anexo 5 del contrato APP Las bases de licitacion indican:

“El Desarrollador también debera lener en inventario fos fsumos
necesarios para la operacidn de fa planta que permila cubrr al menos
30 (freinta) dias de operacion”.

Por favor, aclarar si el volumen de almacenamiento de los quimicos
debe ser para 30 dias o si quiere decir que debe haber siempre en
planta una cantidad almacenada de quimicos para 30 dias minimo, por
lo que &l volumen de almacenamiento debe ser mayor.

RESPUESTA:
En almacén se debe tener un lote de quimicos al menos para 30 dias.
9 3* Ronda de aclaraciones En respuesta a la pregunta 49 de la tercera ronda de la empresa LA

PENINSULAR COMPARNIA CONSTRUCTORA, la CEA responde lo
e

O

ris. Iltrn\nsiilu, Sdnora Mévie C.P. 83280
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COMISION ESTRTAL DEL AGLM

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERMACIONAL APP-326005530-E16-2017 PARA LA: “PRESTACICON DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS |
MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACIGN, CONDUCCIGN, ?& L)

ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE COMSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO,
COMSTRUCCIGN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION ¥ MANTENIMIENTO POR UM PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDLAMTE EL
ESQUEMA DE ASOGIACION PUBLICO PRIVADA" DE CONFORMIDAD COM LA LEY DE ASOCIACIONES FUBLICO PRIVADAS.

7.- EMPRESA: SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, . A. DEC. V.

Nimero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
siguiente:

"En ol Anexo; Calidad de Agua de Mar, pagina 8 y figura 4, se
muestran los perfiles de Salinidad (Sdiidos Disueftos Totales) de un
folal de 24 muestras lomadas en 2 diferentes punlos en la zona
costera a difarentes profundidades y a diferentes horas del dia, ¥ se
presenta un promedio de Salinidad de 35.2 ups (unidades précticas de

salinidad) que comesponden a unos 35,200 ppm de solidos disuelios
lofafes”,
La relacion entre sdlidos disueltos tolales y unidades practicas de

salinidad varia en funcidn de la lemperatura y de la naturaleza de los
sdlidos disuellos y, en agua de mar, el TDS en g/l resulta superior a la
safinidad en psu. Por ofra parle, la salinidad en la zona de Guaymas
&5 superior a la indicada con medias por encima de 36 psu como se
puede comprobar en las referencias oceanograficas disponibles.

o Por favor, confirmar que la salinidad debe ser definida por cada
' licitante bajo su responsabilidad y una mala eleccién del mismo no le

| dara derecho a reclamacion a la CEA.
RESPUESTA: -
Es correcta su apreciacion.
10 3" Ronda de aclaraciones " | Enlarespuesta ala pregunta 14 de Avancia se responde lo siguiente:
"Es pasible aceplar ofra tecnologia (diferente a NEMA) para la solucidn
de subestaciones, pero en su momenlo se evaluard que dicha
propuesta cumpla de manera safisfactoria con los mismos estandares
£

de seguridad”.

En linea con la respuesta, entendemos que los licitanles pueden
utilizar normativa equivalente a MEMA, como lo es IEC, para el
dimensionamiento de la subestacion y los cantros de conltrol da los
matores, favor confirmar nuestro entendimiento.

~ RESPUESTA:
K Es correcto su entendimiento, siempre y cuando los equivalentes en cuanto a normatividad sean aplicados al servicio que
[

corresponde. _
==
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Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES X

LICITACIOM PUBLICA INTERNACIONAL APP-S26009990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUNICIPIOS DE GUAYMAS ¥ EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, S5U POTABILIFACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 LS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE CONMSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVD,
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION ¥ MANTENIMIENTO POR UN FLAZQ DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL (:_
ESQUEMA DE ASOCIACKIN PUBLICO PRIVADA ™ DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES POBLICO PRIVADAS,

7.- EMPRESA: SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S A.DEC.V.

Punto, numeral, apartado, anexo

Texto de la pregunta

Bases, aclaraciones, modificaciones a las bases y
SUS anexos

£Cual es el orden de prioridad de los documentos emitidos por la
CEA?, entendemos que es el siguiente:

MNueve contrato APP que sera publicado en los proximos dias
Aclaraciones 4° ronda y sus anexos

Aclaraciones 3° ronda y sus anexos

Aclaraciones 2° ronda y sus anexos

Aclaraciones 1° ronda y sus ansxos

Ofros documentos de la licilacidn,

" . a L] - m L]

Favor de confirmar nuestro enlendimiento, de o contrario, indicar cudl
es la orden de prelacidn de documenlos.

Nimero de
Pregunta
1
(R RESPUESTA:

Hasta el acto de fallo, la Gltima versién de las bases de licitacién es el documento rector, ya que el contrato es un anexo de las
mismas, y respecto a las juntas de aclaraciones prevalece la mas reciente poer sobre lo anterior,

Desde el acto de fallo, la Gltima versién del Contrato es el documento rector, y respecto a las juntas de aclaraciones prevalece la
mas reciente por sobre lo anterior.

12 Respuesta 34 a Suez en la tercera junia de Muesira pregunta original se planted de la siguﬂ&'t:e_ manera
aclaraciones ‘Enlendemos que bajo los lineamientos del fideicomiso las
eslimaciones mensuales se presenfaran con sus aclualizaciones
aplicable por inflacidn a conlar de la fecha base, favor de confirmar
nuestro enlendimiento”, al respecto precisamos que nos referimos a
| las estimaciones mensuales de obra.
RESPUESTA;
Es correcta su apreciacién,

Las estimaciones de obra se pagan contra el presupuesto, se debe actualizar con el INPC.

13

Respuesta 3 a RWL en la tercera junta
Respuesta 9 a Allatec en la lercera junia

52 (662) 1084750

1Y *se_aclara_que, el Desarrollador ﬂapﬂsﬁarﬁ ol pago de la

Pagina 31 de 40
({Hllh[ﬂ'\ ESTATAL DEL AGUA| Blvd, Vildosola, Col, ¥illa Ule SEtfs. Her m'.llln.,. onorn f "ilnlm[ F. 83284

En relacién al pago de la contrapresiacion Gnica y el depdsito para
pago en el fideicomiso, en las respuestas se indica lo siguiente:

‘D forma simulfanea a la firma del Confrato, el Desarroliador deberd
(i} celebrar el Fideicomiso del Proyeclo en lérminos sustanciaimente
similares al modelo que se adjunta a las presentes Bases en el
Apéndice 7 (Modefo del Fideicomiso del Proyecto) y (i) aportar al
Fideicomiso dal Proyecto la Garantla de Aporlacitn de Capilal de
Rigsgo conforme a las opciones esiablecidas numeral 19.2.5.”
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COBESION ESTATAL DEL AGL

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 25 de cctubre de 2017
LICITACION PUBLICA INTERNACKIMAL APP-S2B00B990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE FARA LOS \{

MUNICIFIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION ¥ DESALACKON DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 LS Y LA DlSPofSI:IOH DEL AGUA DE RECHAZO GUE CONSISTE EN LA ELABORACKIN DEL PROYECTO EJECUTIVG,

CONSTRUCCION, EQUIPAMEENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACISN ¥ MANTENMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ARDS, MEDIANTE EL =
ESCUEMA DE ASOCIACKON PUBLICO PRIVADA ™ DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICD PRIVADAS. (‘?f

7.- EMPRESA: SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, 5. A.DEC. V.
Nimero de
Pregunta

Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunla

Coniraprestacién Unica lravés del Fideiconwso del Proyecto, en la
fecha de firma del Contrafo APP, en el enfendido que, en caso que ef
Contrafo no sura sus efectos por incumplimiento de la CEA o porque
no sg hayan verificado las condiciones en el plazo sefialado, dicha
Contraprestacion Unica seré devuelta al Desarrollador.”

Al respecto se enliende que el pago se hara una vez que el fiduciario
nofifique que se encuentra aperturada la cuenla para este fin, en
nuestro entendimienfo consideramos que esto no es faclible de realizar
a | momento de la firma del CAPP, por lo cual solicitamos que este
pago de contraprestacidn sea al momento del cierre financiero o bien al
inicio de la vigencia del contrato una vez cumplidas las condiciones de
puesla en vigor.

RESPUESTA
No procede su solicitud, favor de apegarse a las bases de licitacion.

14 Anexo 10 Pagos por Terminacion numeral |l Favor de confirmar que el Pago por Terminacion Estimado se compone
de la inversion en crédilo y capital de riesgo.

RESPUESTA:
El pago por terminacién estimado se calculard con base en las disposiciones del anexo 10 actualizado, especialmente las
secciones iil, vy v.

15 Anexo 10 Pagos por Terminacién numeral IV y V| Se solicita que se reconozcan Ia lotalidad de los costos de rompimiento
del crédilo dado que en este supueslto es por Causas Ajenas al
Desarroflador afribuibles a la CEA.
RESPUESTA:
Favor de atender el Anexo 10 actualizado.
16 Anexo 10 Pagos por Terminacion numeral IVyV [ Se solicita se incluya en el numeral 1 el reconocimiento de las
inversiones realizadas por el Desarrollador dado que en este supuesto
| es por Causas Ajenas al Desarrollador atribuibles a la CEA.
RESPUESTA:

Favor de atender la mecénica del Anexo 10 actualizado y la definicién de Gastos No Recuperables del Anexo 1 actualizado.

B.- EMPRESA: AVANZIA INSTALACIONES,S.A, DE C.V

NG
;:;;:ﬁ t:E Punto, numeral, apariado, anexo Texto de la pregunta
14 Pregunta 14_19y 14_20 de la 2* Junia de Al respecto de la calidad del agua potable producida, a la pregunta
Aclaraciones planleada sobre si es necesaria una fase de remineralizacion se
Apéndice 1 Términos de Referencia del Confrato | respondia que " Cada uno de los concursante tiene la liberlad de
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ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PI:IBLIEMHTERWIGII.&.I. APP-926008500-E16-2017 PARA LA: "'PRES'I'A.(.‘I&H DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONDRA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 LS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE COMSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTNG,
COMSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y MANTEMIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL
ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA " DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

\

{).

8.- EMPRESA; AVANZIA INSTALACIONES,S.A. DE C.V

Nimero de
Pregunta

Punto, numeral, apartado, anexo

Texto de la pregunta

punto 4.3, Calidad del Agua producida, pag. 13.

proponer el fren de proceso y sus diferentes operaciones unitarias, que
a su juicio y experiencia garanticen el cumplimiento tanto de calidad
como de canlidad que el proyecto demanda.” Y a la pregunta sobre si
existe alguna especificacion sobre la dureza se respondia diciendo que
"La concentracion maxima permitida en el agua polable es de 500
mgfL como CaC03".

En el MIA incluido en las Bases del proyecto (pag 59), en el apartado
de Remineralizacidn del agua de permeado, se concrela las siguienles
caracleristicas del agua producto:

Indice de Langelier estara comprendido entre -0.5 y +0.5

s glcalinidad sera > 30 ppm como CaCO3

o dureza tolal serd > 60 ppm como CaCO3
Eslos parametros no se definen en la Maodificacion a la Morma Oficial
Ivexicana NOM-127-5541-1984, ni en los Términos de Referencia,
pero son habituales como parametros que definen una calidad de agua
polable
A esle respecto en el Apéndice 1 Términos de Referencia del Conlrato
se indica que |a calidad del agua producida debera eslar en apego a lo
cilado por la Modificacion a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-
S5A1-1994, con la restriccion adicional de limitar los TDS a 500 mgll y
el boro a 2 mgh.

Entendemos que los parémetros de agua para consumo humano
deben alenerse s8lo a lo indicado en la MOM-127-SSA1-1991, y los
limites indicados de TD'S a 500 mg#, el boro a 2 mgh, asi como 500
mg/L como CaC03.

Favor, confirmar nuestro entendimiento

Es correcto

RESPUESTA:

su entendimiento.

15

Actaracion n® 8-5. de la 3* Junta de Aclaraciones
Pregunta: Dado que el disefio incorpora un sistema
de prefratamiento libre de productos quimicos
(bioldgicos), confinme si es necesario fratar el
effuente de lavado de filtros o si el agua de lavado
a confracormiente puede descargarse de nuevo al
mar...

Favor confirmar que se autoriza el vertido de los efiuentes sin
tratamiento previo, en el caso que el sistema de caplacion de agua de
mar y pratratamiento mediante filtracion, permita lener un contenido en
maleria solida en el efluente del lavado de fillros, yio sistemas de
ultrafiliracién, que cumplan con los limites de vertido final de efluentes
indicados en el proyecto de Norma NOM-013-CONAGUA/SEMARNAT-
2015 y en la MIA /7
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ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008356-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS %‘

MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACKIN Y DESALACKON DE AGUA, 5U POTABILIZACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 LS Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EM LA ELABORACKIN DEL PROYECTO EJECUTIVO,
CONSTRUCCION, EQUIPABIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y MANTENIMIENTO POR UM PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL

ESGUEMA DE ASOCIACKON PUBLICO PRIVADA." DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES POBLICO PRIVADAS. ;

8.- EMPRESA: AVANZIA INSTALACIONES,S.A. DEC.V

Nimero de

Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

Respuesta: Todos los effuenies generados como
parle del proceso de desalacion, deberdn ser
praviamente fratados antes de su descarga al mar,
segun se requiera. Se debera dar cumplimiento al
proyecto de Norma NOM-013-
CONAGUA/SEMARNAT-2015....

RESPUESTA:

No es correcto su entendimiento,

El dnico efluente que puede ser descargado sin tratamiento es la salmuera, producto del rechazo de las osmosis. Las aguas
residuales sanitarias, los efluentes producidos como parte del lavado o retrolavado del pretratamiento, el efluente de lavado de
membranas o algin otro tipo de efluentes que se llegara a producir durante la operacion normal de la planta deben ser tratados
antes de su disposicion final,

Cada concursante debera mostrar como parte de su oferta técnica, el tren de proceso que estara proponiendo para el tratamiento
de cada uno de los efluentes generados.

16 Aclaracion n® 8-16. de la 3* Junta de Aclaraciones | Favor confirmar fa Normativa Intemacional de tamafio de pape! para el
Pregunta: En cueslion de planeria se podra ulilizar | tamafio indicado de 90x60" para la presentacidn de los planos,

la solapa que frae los planos de consulla o 58
podré proponer una diferente a la que presenta, Y
de que formalo seria

Respuesta: ... £l famaito de entrega de cada plano '
serd en 90x60"

RESPUESTA;

Se corrige la respuesta a la pregunta senalada, quedando asi:

Cada concursante puede modificar la solapa (pie de plane), siempre y cuando conserve los datos mas Importantes del concurso
y sus logos correspondientes. El tamafio de entrega de cada plano ser en 90 ¢cms x 60 cms.

17 Aclaracion n° 8-13. de la 3° Junta de Aclaraciones | 1) Favor de confirmar que una empresa que forma parte de un
Prequnia: ;Si una empresa es controfadora de consorcio y que tiene al menos el 30% de participacidn en el mismo,
olra, teniendo parlicipacidn mayontania en fa puede acredilar la experiencia a través de una de sus empresas

composicion accionaria de la misma, la empresa | accionistas, independientemente del nimero de acciones que esta
que es controladora puede presentar la experiencia | posea.
de la empresa subsidiaria como propia?

irmuntse 2) Favor de confirmar que para demostrar la relacién corporativa entre

una empresa del consorcio y sus empresas filiales, subsidiarias ylo
controladoras, es suficiente presentar un diagrama de relaciones
corporativas y los cerlificados de accionislas vigenles de las empresas
relacionadas.

Es correcta lu apreciacion sigmpre y cuando
cumpla con log sigufente:

La capacidad fécnica especifica se podrd acreditar
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CUMISION ESTHTAL MEL AGLS

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERMACIONAL APP-926008590-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MURICIFIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, 5U POTABILIZACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 LS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE COMSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO,
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EH MARCHA, OPERACION ¥ MANTEMIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL

ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.™ DE COMFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, d/

8. EMPRESA: AVANZIA INSTALACIONES,S.A. DEC.V

Nimero de
Pregunla

Punto, numeral, apartado, anexo

Texto de la pregunta

3 fravés de:

1 Matrices, Filiales, Subsidiarias y/o socios
o accionistas de cualyuiera de los miembros del
consorcio

2. Filiales, Subsidiarias y'o socios o
accionistas de la Matnz de cualquier miembro del
CONSOreio,

Para tal efecto, deberdn enfregar los documentos
legales y vigenles necesarios (aclas consfitufivas,
fusiones, adquisiciones, aclas de asambieas, enlre
ofras) para acreditar la relacidn corporaliva que
manliene el migmbro del consorcic con la persona
fisica o moral que haya asignado el confrato con el
que se prefende acreditar la experiencia de que se
trate. Dichos documentos deberan estar
debidamente prolocolizados, aposiilados o
legalizados seqin las leyas aplicables. Los
Licitanles podran presenlar una relaloria ordenada
en la que pueda darse seguimienio al lraclo
corporativo de fa empresa firmante del conlralo con

e ez a

RESPUESTA:

1) No es correcta su apreciacion, dicha sociedad debe tener participacion mayoritaria en la composicion accionaria de la
misma.

constitutivas, fusiones, adquisiciones, actas de asambleas, entre otras) para acreditar la relacion corporativa que
mantiene el miembro del consorcio con la persona fisica o moral que haya asignado el contrato con el que se pretende
acreditar |a experiencia de que se trate. Dichos documentos deberan estar debidamente protocolizados, apostillados o
legalizados segln las leyes aplicables. Los Licitantes podrdn presentar una relatoria ordenada en la que pueda darse
seguimiento al tracto corporativo de la empresa firmante del contrato con cualguiera de los miembros del consorcio.

3;.?
! 2) No se confirma su apreciacidn, para tal efecto, deberdn entregar los documentos legales y vigentes necesarios (actas
C

8- EMPRESA: LA PENINSULAR COMPARIA CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.

Punto, numeral, apartado, anexo

Texto de la pregunta

Pregunta 43 de LA PENISULAR en Jera junta de

Solicitamos de la manera mas alenla esta relacidn sea enlregada en la
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COMISION ESTRTAL DFL AGIM

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION POBLICA INTERNACIOMAL APP-926008550-E18-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION ¥ DESALACION DE AGUA, SU POTABILEACION, CONDUCCIGN, \{

ENTREGA DE 200 S ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE COMSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTNO,
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y MANTENMIENTO POR UM PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL . ]
ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA." DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS. ,<//
i
9.- EMPRESA: LA PENINSULAR COMPANIA CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.
N;:;];u":rge Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunia
aclaraciones: Relacién de documentos para #1a junta de aclaraciones
presentacién de oferta
RESPUESTA:
Se adjunta a la presente acta y con fines de revisién cuantitativa los documentos solicitados.

T2 Décimo segunda del contrato APP La LEYDE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS DE SERVICIOS DEL
ESTADD DESONORA hace mencion a wun esludio coste-beneficio
realizado por el Ente Conlratante, en base al cual se realizaran los
célculos de variaciones establecidos en el contrato de APP,

(1) Se ruega confirmacion de la exislencia de este estudio, asi como de
su caracter final y no modificable
(2) Se ruega proporcionen dicho esludio para poder evaluar qué
impactos supondrian una variacion superior a los limites establecidos y
asl evaluar el riesgo que asume el concesionario
{3)¢A qué lasa de descuento debe calcularse el numeral (v) de la lefra
(b} del contralo:
“(v) Si el impacto de dicha modificacion, en valor presente, no
excede e 20% del valor del presupuesto del Contralo o el valor
estimado para ésle"?

RESPUESTA:

El inciso iv) de la letra b de la cliusula Décimo Segunda del Contrato APP hace mencitn a ese estudio costo-beneficios.
1) Elestudio esta disponible en la pagina www.desaladora.sonora.gob.mx
2) Idem respuesta 1
J) Estatasa esta incluida en los Formatos econdmicos Anexo 5 de Bases

73 Punto 10 Modificaciones 10.2 Ampliacién de la | En caso que el CEA conlrate a un nuevo DESARROLLADOR para la
Planta nueva ampliacidn de la PLANTA

El CEA sera la responsable de las afectaciones que pudieran sufrir la
PLANTA del primer DESARROLLADOR por la construccidn de la
nueva PLANTA

RESPUESTA:
La Planta materia de la presente licitacidn, no contempla ampliaciones. Sin embargo, si la CEA determina usar parte de los
terrenos donde el Desarrollador haya instalade los pozos ylo lineas de impulsion o conduccién y éste no haya respetado lo
sefialado en el punto 4.7 de las Bases de Licitacion respecto a utilizar los bordes ylo limites del terreno, el Desarrollador deberd a
su costo realizar las modificaciones respectivas. En caso contrario, sl el Desarrollador ha cumplido con lo establecido en el
numeral 4.7 indicado, la CEA debera costear las obras de modificacién de trazado que requiera.

74 17.3 Causas de Incumplimiento de la CEA Solicitamos de la manera mas alenta se cambiado de la siguiente
Inciso a) “...(tres) meses acumulados en cada | manera “...(tres) meses acumulados durante un afio ..."
afio ...
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CnoGN ESTATAL DEL AGLI

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERMACIONAL APP-S260089%0-E 16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS

MUMNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACKIN ¥ DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, \
LABORACION DEL PROYECTO EJECUTIMO, ) Q

ENTREGA DE 200 LIS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZD QUE COMSISTE EN LA E
CONSTRUCCIGN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACKIN ¥ MANTENIENTO POR UM PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL

ESQUEMA, DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA" DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

9.- EMPRESA: LA PENINSULAR COMPARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Nimero de
Pregunta

Punte, numeral, apartado, anexo

Texto de la pregunta

RESPUESTA:

Es correcta su apreciacién, se modificara el Contrato.

] Clausula sexta del contrato VIGENCIA

Como se actualizard el contralo si el procedimiento de contratacion del
GERENTE Supervisor no se realiza en los tiempos para la firma de

contratalo

RESPUESTA:

Si no se contrata al Gerente Supervisor en los términos sefialados en el Contrato ni en el Fideicomiso, no se entiende cumplida la
condicién y en consecuencia no se entiende vigente el Contrato.

TEL,
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COMISION ESTARAL DEL AU

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERMACIONAL APP-3260080990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTAELE PARA LOS
MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SOMORA, MEDIANTE LA CAPTACION ¥ DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 LIS ¥ LA DRSPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO,
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACKIN ¥ MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 30 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL
ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA." DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

3.- ACLARACIONES POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

3.1.- Se aclara a todos los licitantes, que para efectos de claridad en la composicion accionaria en el
Consorcio, éste deberd estar compuesto de la siguiente manera:

Miembro del consorcio de propuesta conjunta Porcentaje
Miembro Lider del Consorcio Al menos un 30 % (treinta por ciento). |
Sociedades Mexicanas que presenten No menor a 30 % (treinta por ciento)
experiencia en México
Sociedades que presenten experiencia en Debe formar parte del consorcio
desalacién

Por lo que estos porcentajes prevaleceran sobre todas las aclaraciones realizadas en juntas anteriores.

3.2.- Por este medio se notifica a cada uno de los participantes que se pondrin a su disposicidn una serie
de documentos, anexos y formatos actualizados, derivados de las respuestas y aclaraciones de la
convocante durante el pericdo de aclaraciones, estos estardn disponibles con la debida oportunidad en
apego a la Ley de Asociaciones Plblico Privadas y su Reglamento,

4.- ASUNTOS GENERALES.
Ninguno

5. FIRMA DE ACTA, ENTREGA DE COPIA ELECTRONICA A LOS PARTICIPANTES Y DISPOSICION DE COPIA
PARA LOS AUSENTES

Para efectos de nofificacion, a partir de este momento ésta acta se pone a disposicion de los concursantes que no hayan
asistido a este acto mediante copia de la misma en Bivd. Vildosola sin esquina Av. de la Cultura, Colonia Villa de Seris,
Hermosillo, Sonora, asi mismo se pondrd a disposicion de los interesados mediante [ pagina
hitp:iidesaladora sonora.gob.mx y por medio del sistema CompraNet: www.compranet. funcionpublica.gob.myx, siendo de
exclusiva responsabilidad para los concursanies enterarse de su conltenido y obtener copia de la misma. Asi mismo se
informa que un ejemplar de esta acla eslara visible al piiblico en el perddico mural de este domicilio a partir de esla
fecha y hora en los lérminos de la Ley. Esle procedimiento suslituye a la nolificacién personal.

Después de dar leclura al Acla de la Junta de Aclaraciones, se consulld a los participantes si tenian algin
cuestionamiento o pregunta adicional, a lo que manifestaron que no tenian duda alguna, por ko que se dio por lerminada
esla Junta de Aclaraciones, siendo las 11:20 horas del mismo dia, se dio por terminado el acto amiba citado
correspondiente a esta licitacion, levantandose la presente Acla para los efeclos a que haya lugar, la que después de
suscribirla de conformidad las parles que intervinieron en el mismo, recibieron CD's que contiene el presente dacumento

escaneado en formato PDF.
/

a Meéxicn (P, !'I]-.

(G62) 1084750

Ly
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ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERMACIONAL APP-826005890-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LDS
MURICIPI0S DE GUAYMAS ¥ EMPALME, SOMORA, MEDIANTE LA CAPTACION ¥ DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACKON, COMDUCCION,
ENTREGA DE 200 LS ¥ LA DISPOSICEON DEL AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVD,
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL

ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA " DE COMFORMIDAD COM LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS.

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

\

No. NOMBERE CARGO/AREA
1 | C.P. Martin Rogelio Mexia Salido Director General de Costos, Concursos y Conlralos
2 | Ing. Hildebranda Ramos Luna Director General de Infraesiruciura Hidroagricola /
i
3 | Ing. Oscar Francisco Borquez Moreno | Director de Concursos
FUNCIONARIOS PUBLICOS
No, NOMBRE CARGO

Miembro del consejo consultivo de la CEA unidad
1 [IngRogelio Sanchez DeLaVega [, o ooc v Miembro del comilé de control social f
2 |Roberlo Durazo Borbdn Comisario Piblico Ciudadano '\
3 | C.P. Algjandro Hurlado Bringas Secretaria de Hacienda
4 | Ing. Héctor Manuel Gonzélez Silva OCDA CEA
5 |Ing. Rafael Guerrero Flores BANCBRAS/FONADIN

L Gerente de estudios y proyeclos de agua potable y redes
Ll b de alcantarilado de CONAGUA
; Miembro del consejo consullivo de la CEA y Miembro del

T | Ing. Adolfo J. Harispuru Borquez : : - —

comité de control social = L
8 | Ing. Néstor Moriega Ayuntamiento de Empalme

|

1:

COMISION ESTATAL DEL
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CInMSHe ESTATAL DEL AGUA

ACTA DE CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERMACIONAL APP-526008200-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS OE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUNICIFIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION ¥ DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION,
ENTREGA DE 200 LIS ¥ LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE CONWSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVD,
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION ¥ MANTERIMIENTO POR UN PLAZO DE 30 (VEIMTE] AKDS, MEDIANTE EL
ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA " DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICD PRIVADAS.

POR LAS EMPRESAS QUE ASISTIERON

NOMBRE DEL
No. P EREN TR £ NOMBRE, RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEL LICITANTE FIRMA
1 | Guadalupe Pacheco Estrada | PICORP DE MEXICO, S.A. DE .V, 9/ f V i\
s Jathe »
2 | Xechit Beral Cruz CONCESIONARIA COMSEG, S.A. DE C.V, /{/" / [
fuf Loy
L L
3 | santiago Arcila SEVEN SEAS WATER CORPORATION m
4 | José Maria Navarro Arreola ATLATEC, S.A DECV.
5 |Vicente Chavez Huerta SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S.A. DE C.V.
& 7
6 | Enrique Arturo Reyes Villarreal | LA PENINSULAR COMPARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE G.V.
; v | inbisin EE%MvDTGRA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA :;:_.fa___\{ ]
-~
S Pedro Manuel Gonzalez
s FYPASA CONSTRUGCIONES, S.A DE C.V
g [ —— El:fm DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE
; 10 | Rafael Forseck Rodriguez QUIMICA APOLLO, SA DE C.V.
11 | Yolanda Padilla Loza RWL WATER CENTRAL AMERICA S DE RL DE CV :
12 David Died Aronlor Fec -maoniip s /
I OBSERVADOR f :f
1 | Oscar Aramiz Anaya EURODEPOSITOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.

TEL. + 52 (662) 1084750
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