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CEA

DOMISION E5TIGNE DEL &G04

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

En el Auditorio de la Comision Estatal del Agua, ubicado en Blvd. Agustin de Vildosola s/n casi esquina con Av. de la Cultura, Colonia Villa
de Seris (edificio anexo a MUSAS), Hermosillo, Sonora, siendo las 09:00 horas del dia 11 de octubre de 2017 fecha y hora citados para
llevar a cabo la tercer junta de aclaraciones convocada por la COMISION ESTATAL DEL AGUA, en relacion con la LICITACION PUBLICA
INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 para la: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA
LOS MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU
POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.,
contando con la presencia de los funcionarios plblicos, personas y/o empresas interesadas en participar de acuerdo a lo previsto en los
articulos 48, 49 y 50 de la Ley de Asociaciones PUblico Privadas, los articulos 57 y 70 de su Reglamento y demas correlativos aplicables;
asi como en la seccidn 12.6 y 12.8 de las Bases de Licitacion, y cuyas asistencias se enlistan y firman al finalizar esta Acta; con objeto de
hacer las aclaraciones necesarias en la preparacion de las Propuestas de la Licitacion en cuestion y que las respuestas asentadas en la
presente forman parte integrante de las bases de licitacion.

Este acto fue presidido por el C.P. Martin Rogelio Mexia Salido, Director General de Costos Concursos y Contratos y asistido técnicamente

por el C. Ing. Hildebrando Ramos Luna, Director General de Infraestructura Hidroagricola ambos funcionarios publicos de la Comisién -

Estatal del Agua y responsables de esta Junta designados para dirigir el acto por el Ing. Sergio Avila Cecefia, Vocal Ejecutivo de la
Comision Estatal del Agua.

{

Quien preside el acto dio lectura a lo siguiente: \
Orden del dia N

1. Registro de asistentes.
2. Atencioén a preguntas y solicitud de aclaraciones recibidas a mas tardar las 18:00 horas del dia 04 de octubre de 2017 en

1/7 ?

/

apego a lo estipulado por la convocante.
3. Aclaraciones por parte de la Comision Estatal del Agua.
4. Asuntos Generales.
5. Firma de acta, entrega de copia electronica a los participantes y disposicion de copia para los ausentes mediante publicacion
en el periodico mural de la Comision Estatal del Agua, Pagina web http://desaladora.sonora.gob.mx/ y mediante el sistema
CompraNet. [‘
1. REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES. - )
En uso de la palabra de quien preside este acto dio la bienvenida y dio lectura a Ia lista de asistencia. %r )
Vi
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CEA

DOMISION ERTATHE DEL AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: "PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA EL{\BORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CON$TRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIAGIONES

PUBLICO PRIVADAS.

2. ATENCION A PREGUNTAS DE LOS CONCURSANTES Y RESPUESTAS
Quien preside el acto, dio inicio al mismo sefialando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad con el articulo 50 de la Ley de
Asociaciones Piblico Privadas y el apartado 12.6 de las Bases de Licitacion, las solicitudes de aclaracion a la convocatoria y bases, tanto
en el domicilio de la convocante, como via electronica al correo desaladora.sonora@ceasonora.gob.mx y se verifico en el modulo del
“Sistema Electronico de Informacion Publica Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”, la existencia de preguntas a
través de este medio, asi mismo dentro del plazo establecido se realizaron las preguntas por las siguientes empresas:

. NUMERO DE
# | NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL PREGUNTAS
1| AVANZIA INSTALACIONES,S.A. DE C.V (CUATRO BLOQUES DE PREGUNTAS) 31
2 | LAPENINSULAR COMPANIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (TRES BLOQUES) 30
3 | PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA S.A. DE C.V. 1
4 | QUIMICA APOLLO, S.A.DE C. V. 1
5 | RWL WATER CENTRAL AMERICA S DE RL DE CV (TRES BLOQUES) 30
6 | ATLATEC, S.A. DE C.V. (CUATRO BLOQUES) 51
7 | CONCESIONARIA COMSEG, S.A. DE C.V 31 .
8 | FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 19 s
9 |NWCMEXICOS.DER.L. DEC.V. 9 v § }
10 | AQUALIA MEXICO S.A. DE C.V. (DOS BLOQUES) 25 |
11 | FYPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 1 J
12 [ SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S. A. DE C. V. (DOS BLOQUES) 49
TOTAL 278 X

PREGUNTAS DE LOS CONCURSANTES:
Las preguntas y respuestas se adjuntan a la presente acta, asimismo se sefiala que el contenido de las preguntas y respuestas antes \
citadas, se entregaran de conformidad a todos los representantes de los concursantes mediante CD’s el documento escaneado en formato /

PDF, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta.

|
i
La presente Acta corresponde a la Junta de Aclaraciones de este proceso de Licitacion, la cual forma parte integral de la Convocataria y |
Bases de Licitacion. I

NFI,J e ge Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta ' \
regunta \\
PRIMER BLOQUE DE PREGUNTAS
1 | Modelo de Contrato ] Favor de confirmar que la CEA no podra determinar un monto superior fi ;
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CEA

COMISIOGN ESTITN DEL S5UA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

Nimero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
Clausula7.2.7 a $70°000,000 para el capital social minimo del Desarrollador.
RESPUESTA

Es correcta su apreciacion; sin embargo, se aclara que es obligacion de los licitantes aportar todo el capital y financiamiento,

salvo por el apoyo de Fonadin, para el Desarrollo del Proyecto.
2 Modelo de Contrato Favor de confirmar que la CEA no podra requerir al Desarrollador
Clausula 7.2.9 documentos que no tengan relacién con la prestacion de los Servicios.
RESPUESTA

Es correcta su apreciacion, la CEA solo podra requerir documentos relacionados con la prestacién de Servicios del Proyecto.

3 Modelo de Contrato Favor de confirmar que las Autorizaciones no incluidas en el Anexo 15
Clausula 7.2.16 no son responsabilidad del Desarrollador.

RESPUESTA
El Desarrollador se obliga a tramitar y obtener, incluyendo sin limitar, todas y cada uno de las Autorizaciones descritas en el

Anexo 15 (Autorizaciones) para el cumplimiento del presente Contrato, mismas que no hayan sido otorgadas por la CEA en el

momento de la emision del Fallo. Lo anterior, en el entendido que el Anexo 15, se incluyen sin limitar todas las autorizaciones de =

forma enunciativa, y todas aquellas que no estén contempladas seran a cargo y riesgo del Desarrollador.

4 Modelo de Contrato Favor de confirmar si el Representante del Desarrollador requiere que
Clausula 11.2 sus atribuciones y facultades se otorguen ante Fedatario Publico.
RESPUESTA
Se confirma su apreciacion.
5 Modelo de Contrato Favor de incluir como causas de indemnizacion de la CEA al
Clausula 16.2 Desarrollador los casos de muerte o lesion incluidos en las lefras c) y
d) de la Clausula 16.1.
RESPUESTA
Se haran las modificaciones correspondientes al Contrato.
6 Modelo de Contrato Favor de considerar reducir el limite la responsabilidad y obligaciones
Clausula 16.2.1 del Desarrollador, asi como limitar su responsabilidad en temas de
remediacion ambiental.
RESPUESTA

No procede su solicitud, favor de considerar que el Desarrollador opera la Planta y es responsable de Controlar y manejar los
riesgos relacionados con la operacién, incluyendo temas ambientales.

7 Modelo de Contrato
Clausula 17.5.1

Favor de considerar que los costos ocasmnados por las medidas
provisionales y definitivas para la atencion de una emergencia que la
CEA determine para garantizar la seguridad y el restablecimiento de

los Servicios seran abonados al Desarrollador.
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CEA
DOMISION ERTITY DEL AGLA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACIGN PUBLICO PRIVADA."” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES
PUBLICO PRIVADAS.

1

Numero de

Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

RESPUESTA
Los costos relacionados con los actos mencionados no seran reembolsados al Desarrollador, pero los recursos que se obtengan
de la ejecucion de los Seguros correspondientes podran ser utilizados para el pago de dichos costos.

8 Modelo de Contrato Favor de modificar la letra v. en el sentido de que el Desarrollador solo
Clausula 17.5.5.4 otorgara a la CEA las licencias de uso necesarias para el desarrollo del
Proyecto.
RESPUESTA

No procede su solicitud, favor de apegarse a las Bases de Licitacion. Se aclara que se cederan todas aquellas relacionadas con
el uso de la Infraestructura y el Proyecto

9 Modelo de Contrato Favor de confirmar el limite de las Penas Convencionales que debera
Clausula 18 pagar el Desarrollador.

RESPUESTA

El monto maximo de las Penas Convencionales sera equivalente al [10% (diez por ciento)] del monto total del Contrato
actualizado conforme al INPC, en el entendido de que dicha reduccion no afectara el Componente T1C. En consecuencia, se
modifica el Contrato APP, el Anexo 11y el Anexo 10 del Contrato, favor de revisar y atender dichas versiones.

10 Modelo de Contrato Favor de considerar la solucion de controversias mediante Arbitraje
Clausula 22.2.2.2 ante la Camara de Comercio Internacional por tres arbitros nombrados
conforme al reglamento de dicha cmara.
RESPUESTA
No procede su solicitud, dicha resolucién se llevara a cabo bajo las Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México (CAM).
11 Modelo de Contrato Favor de considerar que las modificaciones al Contrato seran
Clausula 23.8 tnicamente obligatorias para el Desarrollador cuando se acuerde la
contraprestacion y modificacion al plazo de ejecucion del Proyecto, en
caso de existir.
RESPUESTA

El Anexo 12 (Procedimiento de Revision y Variacién) regula con detalle el tema de variaciones y modificaciones al alcance de
servicios del Proyecto; asi como los casos bajo los cuales operaran modificaciones a la Contraprestacion derivados de dichas
variaciones.

12 Favor de considerar que la CEA asuma responsabilidad sobre el
contenido y exactitud de la informacién facilitada, en especial sobre las
caracteristicas del terreno.

RESPUESTA
No procede su solicitud, la CEA Ginicamente asumira la responsabilidad en el caso que se presente alguna demanda, reclamacion

o procedimiento con respecto a la titularidad y posesion del Terreno.
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CEA

COMISINR ESTETN DIFL AGEA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
PUBLICO PRIVADAS.

AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES
1.- EMPRESA: AVANZIA INSTALACIONES,S.A. DEC.V
NUmero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
13 Favor de incluir en el contrato que la responsabilidad maxima del
Desarrollador no sera superior a un determinado monto
RESPUESTA
Favor de atenerse a los términos establecidos en la Clausula 16.2.1 del Contrato APP
SEGUNDO BLOQUE DE PREGUNTAS
14

Términos de referencia, Numeral 6.3.3 Subestacion
compacta, pagina 31

compuestas por celdas modulares prefabricadas con proteccion
RESPUESTA

Favor de indicar si es posible instalar subestaciones de interior

mediante disyuntores automaticos bajo normativa IEC, en lugar de
subestaciones compactas de exterior con proteccion mediante fusibles
y disefio NEMA

Es posible aceptar otra tecnologia para la solucion de subestaciones, pero en su momento se evaluara que dicha propuesta
cumpla de manera satisfactoria con los mismos estandares de seguridad
15 i0

Informacion adicional, Energia Eléctrica, 1090688
Oficio CFE

RESPUESTA

16

ﬁifxy

Favor de indicar si el importe correspondiente a “Cargos de obra ;
realizadas por CFE, de 10.111,500.63 § (sin I.V.A.), corresponde al
valor total de las obras de conexion de energia electrica de |a planta
con la red de CFE; o por el contrario deben considerarse otros costes

adicionales. %
Este valor indicado por la CFE se tendra que actualizar al momento de la contratacion del servicio de energia, por lo que el
Licitante debera considerar y calcular sus propios costos para las obras de interconexion desde la Subestacion de CFE hasta la
Subestacion de la Planta Desaladora.

Términos de referencia, Numeral 4.2 Calidad del
agua salada. Tabla 2

Los valores de los parametros del agua de los pozos facilitados en la P
Tabla 2, se corresponden con un TDS aproximado de 36 g/l, valor <
bastante aproximado al que aparece en el estudio de la fuente de

RESPUESTA
a)

N
abastecimiento, sin embargo en la tabla aparece un valor medio de 44
all, que resulta bastante elevado para la salinidad habitual en el
océano Pacifico. Favor de indicar si el valor de TDS que aparece enla
tabla podria tratarse de un error.
Favor de facilitar el valor de Boro en el agua salada para el disefio de
la planta desaladora

—_ 7

L T
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El valor mostrado de 44 g/L corresponde a un valor encontrado durante los inicios de aforo en el pozo mencionado. No
se cuenta con los aforos de mas largo plazo pues por razones climatoldgicas se debieron suspender
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CEA

COMISIGN ESTIOaE DEL AL

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-026008990-E16-2017 PARA LA: “"PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTNO, CON§TRUCC|0N, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.”* DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

.- EMPRESA: AVANZIA INSTALACIONES,S.A. DE C.V

Nlmero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

b) No se cuenta con el valor de boro en el agua cruda.
c) Los analisis se presentan como referencia, es responsabilidad del concursante hacer los estudios necesarios para

ubicar latoma de agua en la zona con las mejores condiciones de calidad de agua que permitan minimizar el
acondicionamiento fisicoquimico y el consumo de energia en su proceso de desalacion..

d) Consultar en http:/fwww.desaladora.sonora.gob.mx/transparencia: “Calidad agua de Mar” B.4

e) Consultar en http:/iwww.desaladora.sonora.gob.mx/transparencia: “Disefio de Obras de Captacién” B.11

17 Términos de referencia, Numeral 4.1 Gasto de | Favor de facilitar los datos del carcamo principal C-1, para el calculo de
operacion la impulsion del agua potable.

RESPUESTA
Favor de consultar la respuesta a la pregunta no. 2 efectuada por la empresa Atlatec, S.A. de C.V. y que forma parte de la

segunda junta de aclaraciones
Las coordenadas de localizacién son X=520155.72; Y=3093237.64, sistema UTM WGS84
El perfil de la linea de conduccion contiene la informacion disponible respecto al punto de entrega.

Tabla 1 Niveles de proyecto
Descripcién Elevacion (msnm)

Nivel de terreno natural y Nivel de piso terminado 9.75
afuera del carcamo

Nivel de punto de entrega 13.312
18 Caracterizacion del Contenido Ionico del Agua | Segtn el numeral 2.5 del documento, indica que los valores mostrados
Marina corresponden a solidos disueltos totales, entendemos que se trataria
B.4 Caracterizacion del Contenido lonico del Agua de un error y que estos valores estan referidos a solidos en
Marina Sitio 1y 2 suspension.
Numeral 2.5 Favor de confirmar si es correcta nuestra apreciacion.

RESPUESTA
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CEA

COMISION ERTATAL DEL 45N

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “’PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ARQS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

.- EMPRESA; AVANZIA INSTALACIONES, S A. DE C.V
Numero de
Pregunta
Es correcta su apreciacion se refiere en realidad a SOLIDOS EN SUSPENSION.
TERCER BLOQUE DE PREGUNTAS
1 Terminos de referencia, Numeral 6.3.3 Subestacion Con el fin de mejorar la continuidad del servicio y dado que la

compacta, pagina 31 responsabilidad de la construccion y operacion siempre la tiene el
desarrollador, favor de confirmar que es posible instalar subestaciones
bajo normativa [EC o NEMA, dado que ambas normas son reconocidas

Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

mundialmente.
RESPUESTA
Se acepta que el Licitante pueda proponer otra tecnologia para las subestaciones, en su momento se realizara la evaluacién T~—7
correspondiente LA
2 Informacién adicional, Energia Eléctrica, 1090688 Favor de indicar si el importe correspondiente a “Cargos de obra 7\
Oficio CFE realizadas por CFE, de 10.111,500.63 § (sin I.V.A.), corresponde al
valor total de las obras de conexion de energia eléctrica de la planta
con la red de CFE; o por el contrario deben considerarse otros costes
adicionales. |

RESPUESTA

Este valor indicado por la CFE se tendra que actualizar al momento de la contratacion del servicio de energia, por lo que el
Licitante debera considerar y calcular sus propios costos para las obras de interconexion desde la Subestacién de CFE hasta la

Subestacién de la Planta Desaladora. B
3 Segunda Junta de Aclaraciones. Pagina 22 Dado que es de obligatorio cumplimiento el tener una planta de /
Se menciona que " se debera mantener en emergencia para 3 dias que garantiza la operacion durante este
inventaric todo aquél equipo que en caso de falla | tiempo, favor de confirmar que todos los equipos eléctricos, confrole | \
se necesite mas de 36 (treinta y seis) horas tanto instrumentacion quedan fuera de este inventario.

para su adquisicion como su reemplazo, y que su
falla signifique detener total o parcialmente la
entrega de los 200 Is”.

RESPUESTA
No es correcta su apreciacion. Favor de apegarse a lo solicitado en las bases y demés documentos de la Convocatoria.
4 Contrato APP / Clausula 7.2.9. Favor de detallar bajo cuales supuestos y condiciones la CEA pueda
solicitar aumentos en el capital social de 70,000,000 pesos.
RESPUESTA

| En caso que el Desarrollador no obtenga el financiamiento sera su obligacion aportar el capital necesario para desarrollar el
/ Proyecto, incluyendo; el necesario para implementar la infraestructura requerida.
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CEA

CORISION ST DEL AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LiS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

TENPRE

NFl,j rr:;ﬂtie Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
5 Contrato APP / Anexo 15 En caso de requerir permisos adicionales que no estén enlistados en el
Anexo 15 se solicita que, en su momento, las Partes acuerden que
dichos permisos seran obtenidos por la Parte que tenga mayor
facilidad de conseguirlos para asi privilegiar la ejecucion de la obra en
los mejores tiempos.
RESPUESTA

El Desarrollador se obliga a tramitar y obtener, incluyendo sin limitar, todas y cada uno de las Autorizaciones descritas en el
Anexo 15 (Autorizaciones) para el cumplimiento del presente Contrato, mismas que no hayan sido otorgadas por laCEA en el
momento de la emision del Fallo. Lo anterior, en el entendido que el Anexo 15, se incluyen sin limitar todas las autorizaciones, y
todas aquellas que no estén contempladas seran a cargo del Desarrollador, sin embargo, la CEA coadyuvara sin estar obligado,
con todos los documentos necesarios para la obtencion de dichos permisos necesarios para el Proyecto.

6 Contrato APP / Clausula 16.2.1 / Pregunta 34, p.79 | Se solicita atentamente reconsiderar la postura de la CEA en relacion

(2da junta de aclaracion) las 4 preguntas formuladas, dado que es una practica comun en

cualquier contrato y licitacién internacional la existencia de dichas
limitaciones de responsabilidad.

RESPUESTA
No procede su solicitud, favor de apegarse a las Bases de Licitacién.
7 Contrato APP / Clausula 17.5.1. Favor de considerar que las medidas provisionales y definitivas para la
atencion de una emergencia para garantizar la seguridad y el
restablecimiento de los Servicios y su implementacion sean
consensuados por la CEA y el Desarrollador
RESPUESTA
No procede su solicitud, favor de apegarse a lo establecido en el contrato APP.
8 Contrato APP / Clausula 17.5.5.4. Favor de modificar la letra v. en el sentido de que el Desarrollador solo

cedera a la CEA los derechos de uso sobre Propiedad Intelectual que

éste posea y que sean necesarias para el desarrollo del Proyecto.
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CEA
DOMISIGH ST DEL AGHE

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
1. EMPRESA: AVANZ)
Nimero de
PR Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
RESPUESTA

No procede su solicitud, favor de apegarse a las Bases de Licitacion. Se aclara que se cederan todas aquellas relacionadas con
el uso de la Infraestructura y el Proyecto.

9 Contrato APP / Clausula 23.8. Favor de confirmar:

(1) que las modificaciones al Contrato seran Unicamente obligatorias
para el Desarrollador cuando se hayan acordado previamente entre la
CEA y el Desarrollador los términos y condiciones de las mismas;
(2) que el procedimiento para aplicacion de modificaciones aplica a
todos los supuestos contemplados en las letras a) a g) y no solamente
a los supuestos a), b) y c);

(3) que los plazos pactados en el Contrato se prorrogaran por la misma
cantidad de tiempo que los refrasos efectivamente sufridos cuando
dichos retrasos sean por causas no imputables al Desarrollador.

RESPUESTA
Se agradece su observacion y se sustituye la clausula 23.8 para quedar redactada de la siguiente forma:

23.8.  Modificaciones.
El presente Contrato no podra modificarse salvo en los casos permitidos por las Leyes Aplicables. En su caso, todas las
modificaciones al presente Contrato y a sus anexos deberan constar por escrito firmado por ambas partes.

En caso de que alguna de las Partes proponga modificar los términos de cualquier anexo del presente Contrato, el documento
propuesto debera someterse al procedimiento de revision contenido en el Anexo 12 (Procedimiento de Revision y Variacion).

Las Partes haran sus mejores esfuerzos para modificar los términos de este Contrato conforme lo soliciten los Acreedores
Financieros de Desarrollador, siempre y cuando dichas modificaciones sean necesarias para el otorgamiento de los
financiamientos que el Desarrollador requerira para la prestacion de los Servicios.

Ninguna modificacién podra implicar la transferencia de riesgos de una de las Partes a la otra, en términos distintos a los
pactados en el presente Contrato.

En caso de retrasos por causas imputables a la CEA, ésta deber4 prorrogar los plazos pactados en el presente Contrato, por la
Tnisma cantidad de tiempo que los retrasos efectivamente hayan consumido.
/

) Pagina 9 de 108
OMISION ESTATAL DEL AGUA| Bivd. Vildosola, Col. Villa De Seris. Hermosillo, Sonora México C.P. 83280
EL. + 52 (662) 1084750 \




)

__
CEA

COMISION ESTITS DEL ASUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

Bt

Namero de
Pregunta
Asimismo, en caso de que las autorizaciones para el desarrollo del Proyecto sean modificadas, el presente Contrato ylo sus

Anexos deberan ajustarse a los nuevos términos y condiciones de dichas autorizaciones.

Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

En casos de urgencia o aquellos en que se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, la CEA podra solicitar por escrito al
Desarrollador que lleve a cabo las acciones que correspondan, ain antes de la formalizacién de las modificaciones respectivas.

CUARTO BLOQUE
10 Bases del Concurso, Apéndice 2, Numeral 5, En caso de que 2 empresas del mismo grupo forman parte de un
Apartado 5.4.1 consorcio, alcanzando 30% o mas de participacion en el consorcio
como grupo, pero individualmente su participacion es menor al 30%,
favor de precisar si es necesario presentar la informacion financiera y
los estados financieros de estas empresas cuando individualmente
cada empresa tiene menos de 30 % del consorcio.
RESPUESTA
No es necesario presentar estados financieros.
11 Bases del concurso, Apéndice 3 Numeral 3, En relacion con los 3 certificados de Calidad requeridos en el Apéndice
Apartado 3.1.8 de las bases; y Apéndice 5 Punto i) | 5 — Criterios de Evaluacion y Puntaje, favor de precisar si en caso de
Apartado c) no presentar uno o varios de los certificados requeridos se perderan
los 10 puntos o se desechara la propuesta
RESPUESTA

En caso de no presentar los certificados de calidad requeridos, se perdera parte del puntaje maximo de 10 puntos y el puntaje
asignado dependera de las demas partes de la propuesta relacionadas al aseguramiento de calidad.

12 Bases del Concurso, Apéndice 2, Numeral 5, Favor de precisar si el capital contable de un consorcio es la suma
Apartado 5.4.2.6 directa del capital contable de las empresas del consorcio que tengan
participacion igual o mayor al 30% (sin importar su porcentaje de
participacion), o si es la suma ponderada de acuerdo con €l porcentaje
de participacion de cada empresa en el consorcio

RESPUESTA

Es la suma ponderada de los capitales contables, de las empresas que tienen participacion igual o mayor al 30%, en base al porcentaje de
. participacion

13 Bases del Concurso, Apéndice 3, Numeral 3, Para comprobar la experiencia y especialidad del licitante, favor de

/ Apartado 3.2.2.2; y Apéndice 5 Punto iii) confirmar que en caso de contratos en el extranjero con clausulas de
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CEA

DOMISIY ESTTAL DEL ASHUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

1.- EMPRESA: AVANZIA INSTALACIONES,S.A. DEC.V

NF,urg;rfr’] tc;e Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
confidencialidad que restringen su exhibicion, se aceptara presentar
una carta de satisfaccion del cliente siempre y cuando esté
debidamente firmado por el cliente y se mencionen todos los
elementos solicitados en las bases para comprobar la experiencia y
especialidad.

RESPUESTA

Es correcta su apreciacion, dicho documento debera tener detalladamente las actividades que se desean acreditar y firmado por
el Cliente y con sus datos de contacto actualizados, incluyendo teléfono y correo electrénico..

2.- EMPRESA: LA PENINSULAR COMPARNIA CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.

NFL,J s Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
regunta
PRIMER BLOQUE
43 13.1 Documentos que deben presentarse en la En mucha de la informacién entregada por la convocante, y en forma
Propuesta muy dispersa vienen indicados diversos documentos entregables. Sin
embargo, causa confusién si se deben entregar en la propuesta de
CONcurso o ya una vez asignado el contrato como contratista ganador.
Para evitar omisiones y posible descalificacion solicitamos de la manera
mas atenta nos proporcionen una lista detallada de los documentos a
entregar en la propuesta técnica.
Solicitamos de la manera mas atenta nos proporcionen una lista
detallada de los documentos a entregar en la propuesta técnica.
RESPUESTA

Se proporcionara, a mas tardar 10 dias habiles antes de la fecha de apertura técnica, una lista (con fines de revision cuantitativa)
con dicha documentacion.

SEGUNDO BLOQUE
43 Bases de Concursos 12.1 inciso 12.1.1 numeral | Debido al sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México y por el
6 cual nuestras oficinas resultaron dafiadas y por tal motivo la logistica de
acceso a estas, asi como los recursos tanto de informacién e
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CEA

DOMISICY FSINTAE DIEL AGHA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “’PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

TR

Numero de

PUBLICO PRIVADAS.

Punto, numeral, apartado, anexo

Texto de la pregunta

Pregunta
infraestructura, se vieron comprometidos por més de una semana.
Se solicita una prorroga de 15 dias para la presentacion de propuestas
y apertura de la oferta técnica.
RESPUESTA

Se tomara en cuenta su peticion.

44

12.6 numeral 12.6.2 Bases de Concurso

Se solicita se lleve a cabo una Cuarta Junta de Aclaraciones

RESPUESTA
Se tomara en cuenta su peticion.

45

Contrato_APP punto (8.2 Periodo de
operacion)

® e Asimismo, el Desarrollador debera entregar los certificados de
calidad de los fabricantes de materiales, equipos € instalaciones; asi
como insumos suficientes para que la Infraestructura continte
operando durante un periodo de 6 (seis) meses posteriores a la

suscripcion del Acta de Terminacion del Contrato”

Entendemos que estos insumos corresponden a quimicos, repuestos,
efc.... Pero no incluye 6 meses de energia Eléctrica. Favor Confirmar

RESPUESTA
Es correcta su apreciacion.

46

Junta de Aclaraciones

En diferentes respuestas en las juntas de aclaraciones se confirma que
se pueden usar fuentes alternativas de energia a la CFE. Sin embargo
se especifica que Ia tarifa a aplicar a los costos de Operacion es la
tarifa CFE H-M5.

Por favor confirmar gue en caso de usar fuentes alternativas el
proponente podré aplicar una tarifa alternativa, en los costes de
operacion y mantenimiento a presentar

RESPUESTA
\ ,fée actualizara de conformidad a las disposiciones establecidas en el Contrato APP y en particular en el Anexo 4.

| Bases__Anexo_3-Terminos_de_Referencia

| Favor de Confirmar que el Grupo generador debe ser dimensionado
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EOMISION ESTIONE DEL G

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

Numero de Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

Es correcta

Pregunta
para la capacidad méxima de la planta en las condiciones més
adversas, es decir el grupo debe disponer de una potencia de
generacion igual a la potencia maxima demandada por la planta al
100% de produccién
RESPUESTA

Su apreciacion

En caso que el Desarrollador no mantenga un inventario de insumos
necesarios para la prestacion de los Servicios para un plazo de 30
(treinta) dias y dicho incumplimiento no sea subsanado en 5 (cinco)
dias, el Desarrollador se obliga a pagar una pena convencional
equivalente a $50,000.00 {cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por cada
dia de incumplimiento, hasta alcanzar la cantidad de $500,000.00
(quinientos mil pesos 00/100 M.N.) o 10 (diez) dias de incumplimiento.

Favor confirmar que esto exige el dimensionamiento de los equipos de
almacenaje de quimicos para 30 dias de Operacion en las condiciones
mas adversas

48 Contrato_APP punto “6. Pena Convencional
por Incumplimiento en mantener el Inventario
de Insumos

RESPUESTA

No es correcta su apreciacion, se refiere a tener en almacén, reactivos quimicos, filtros de cartucho, membranas, repuestosy
otros insumos en cantidad suficiente.

En referencia al texto del punto 4 de la seccion | del Anexo 11 Penas
Convencionales.

Favor confirmar que, a efectos de contabilizacion de 3 Penas
convencionales Graves en 5 afios, solo contabilizara como Pena
Convencional Grave si no se produce la subsanacion del
incumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994 (stlo en pardmetros de
coliformes, turbiedad, cloruros, concentracion de cloro, arsénico y
metales pesados) en las 12 horas siguientes al incumplimiento.

No es correcto su entendimiento. Las penas Convencionales Graves se contabilizaran cada vez que se aplique alguna de éstas.

48 Anexo 11. Penas Convencionales.
Seccion |. Penas convencionales Graves.
Punto 4 Pena Convencional por
Incumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994,
RESPUESTA
49 Memoria descriptiva, 2.2 Calidad de agua
salada

En la Memoria descriptiva del proyecto, pagina 8, Tabla 2, se indica que

el parametro de Solidos Disueltos Totales en el pozo monitoreado esta
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CEA

COMISIGN ESTATY DEL A5UA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LUS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

2-EM

NFL,J rrggsﬂ tn;e Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
entre 44,100 y 43,500mg/L. Sin embargo, en el Anexo de Calidad de
agua de mar, pagina 11, figura 7, el parametro de Solidos Disueltos
Totales se encuentra entre 28,850 y 30,500 mg/L. Entendemos que el
primer valor se trata de una errata y que los sdlidos disueltos totales
monitoreados en los pozos estan entre 34,100 y 33,500mgiL (que
ademas es la suma de los iones de la analitica). Por favor, confirmad.

RESPUESTA

Los primeros valores corresponden a los inicios de los aforos en el pozo y los segundos a los valores registrados en las
muestras tomadas en mar abierto.

a) Los primeros datos se refieren al analisis en un solo punto, 4 muestras de un pozo de prueba.

b) En el anexo; Calidad de Agua de Mar, pagina 11, figura 7 se muestra el analisis del contenido de SOLIDOS en
SUSPENSION TOTALES con valores entre 28.85 y 30.5 ppm o mglL. La figura 7 y el numeral 2.5 de este archivo debe
decir Sélidos Suspendidos Totales NO Sélidos Disueltos Totales.

c) En el Anexo; Calidad de Agua de Mar, pagina 8 y figura 4, se muestran los perfiles de Salinidad (Sélidos Disueltos
Totales) de un total de 24 muestras tomadas en 2 diferentes puntos en la zona costera a diferentes profundidades y a
diferentes horas del dia, y se presenta un promedio de Salinidad de 35.2 ups (unidades practicas de salinidad) que
corresponden a unos 35,200 ppm de sélidos disueltos totales.

d) En el Anexo; Disefio de Obras de Captacién pagina 5, puede consultar el analisis de Salinidad (SDT) de 4 pozos
costeros y de 5 puntos en la costa.

e) Se reitera que estos estudios son de referencia y que el concursante debe de confirmar sus resultados para determinar
la zona y técnica adecuada para obtener la mejor calidad de agua de mar para el proceso de desalacién.

50 | Formato documentacion | Es posible presentar los planos en formato A3. Por favor confirmar.

RESPUESTA
Debera apegarse a lo solicitado en los términos de referencia

——]

51 MEMORIA MIA OBS SOLV.pdf En el inciso 2.2.4.7 Lineas de alimentacion eléctrica

EN LA PAG. 43 DE 195.
Punto Situacion y emplazamiento, parrafo tercero, menciona “En el

Anexo 6 se muestra un esquema”

Este anexo no se encuentra entre la informacion entregada por la
convocante

Solicitamos nos entregue el Anexé 6 mencionado

“J
R, /

\VJ
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PUBLICO PRIVADAS.
Namero de Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
Pregunta
2.24.7 Linea de alimentacién eléctrica
+ Estudio de factibilidad
La Comision Federal de Electricidad {CFE). emitié un oficio resolutive con fach
de sepfiembre del 2016. en &l cual se indica que &l alimentador a emplear serar
un nuevoe circuito en Media Tension, 1 Circuito, 3 Fases, 4 Hilos, 13.8 kV, cable 4
En este informe resolutivo de CFE, se muestra una trayectoria que recorre la €
Guaymas-Ciudad Obregén, desde la Subestacién Empalme de CFE ubicada at = oW
derecho de la pista y hasta la ubicacion tentativa de la Planta Desaladora. 3
s Situacién y emplazamiento ’/c N
Dadas las caracteristicas del sistema eléctrico existente en la zona, para la aim ‘
de la planta desaladora G , Serd la construccion de una nue ]
eléctrica aérea en (a tension de 13.8 kV que, con una fongitud aproximada d¢
discurrira entre la subestacion (SE} de la Planta Desaladora Guaymas y la Sub
Eiéclrica Empalme 230 k\/13.8 KV, punlo de interconexion con fa red eféctrica de
Esta linea se situa al este de la ciudad de Guaymas Sonora, y en su recorrido ¢
a través del municipic de Empalme,
En el Anexo 6. se muestra un esquema general de conexion de la SE de ia De
Guaymas y la SE Empalme de CFE. La Linea de Transmision se localizaenele
Sonora, {a cual inicia en la SE Empaime misma que se ubicaa 3 km al Sur - E
Ciudad de Empaime y a 11.3 km de Guaymas en &l estado de Sonora.
RESPUESTA
La informacion solicitada se subird como anexo a la tercera junta de aclaraciones al portal de la Desaladora.
TERCER BLOQUE |
52 13.4. Garantia de Terminacion. ¢La Garantia de Terminacion que se entrega al término del confrato \j
debe ser por 12 meses de contraprestacion, pero debe considerar|
anicamente la T1 o tambien T2 y T37
Lo anterior pues tanto T2 como T3 dependeran de quien continde
operando la Planta, y no de las especificaciones con que se haya A
desarrollado la misma. \
RESPUESTA \
Debera ser equivalente al importe correspondiente a los 12 dltimos meses de la Contraprestacion de conformidad con la \
Clausula 13.4 del Contrato.
53 Bases del Concurso. ¢Nos podrian proporcionar los lineamientos del Convenio de Apoyo
Financiero? En especifico los conceptos financiables por el apoyo.
!
4
RESPUESTA \
No procede su solicitud. “
54 Bases del Concurso. Fidecomiso CEA. Favor de compartir el Fideicomiso yfo mencionar que |
=~ porcentaje de las participaciones federales del estado se encuentran

LY

sl
CEA

ROMISION ESTARLE DEL AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

. \\:a

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES
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CEA

DOMISIGN ESTATAL DELAGHA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LY

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-326008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
2.- EMPRESA: LA PENINSULAR COMPARIA CONSTRUCTORA, SA. DECV.
Namero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

afectas a dichos Fideicomiso, asi como los Proyectos APP que en él se
encuentran inscritos.

La intencion es la de determinar el aforo que tendria la
Contraprestacion respecto de las participaciones afectas al Fideicomiso
CEA. Por lo anterior se solicita si se puede responder a esta cuestion
de manera aproximada.

RESPUESTA
El fideicomiso se formalizara por la CEA y se pondré a disposicion del Licitante ganador. El porcentaje de afectacion deberé ser

el “suficiente” para permitir la bancabilidad del proyecto, con base en lo determinado en el decreto.

55 Anexo 4. Mecanismo de Pagos.y Se entiende que a la formula para el calculo de la tarifa T2 y T3
contenida en el anexo le faltan los siguientes corchetes subrayados en

color amarillo:
GT2n: [0.7%(T2 Oferta*m)]+[0.3*(T2 Oferta*P)]
T3n: [0.47%(T3 Oferta*m)]+[0.53%(T3 Oferta™G)]

¢ Es correcto?

RESPUESTA
No son necesarios los paréntesis en corchetes. Apegarse a las bases.

56 Anexo 10. Pagos por Terminacion al Modelo de | ;Los “costos de rompimiento del crédito” incluyen costos de
Contrato APP. rompimiento de coberturas de tasa de interés?

Dado que no seria posible determinar para toda la vida del contrato
cudl seria el costo de romper una cobertura de tasa de interés el acotar
el costo de rompimiento de la misma al 3% implicaria que ninguna
institucion bancaria quisiera asumir el riesgo de la cobertura de tasa de
interés y por tanto que la Tlc sea variable durante el plazo del Contrato
APP.

RESPUESTA
Los costos de rompimiento del crédito incluyen los costos de rompimiento de los contratos de cobertura de tasa de interés.
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CEA

DOMISINN FLTATE DEL AGHA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
2. EMPRESA: LA PENINSULAR COMPANIA CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.

Numero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
57 Anexo 10. Pagos por Terminacién al Modelo de | Favor de aclarar si los Pagos Provisionales por Terminacion a cargo de
Contrato APP. la CEA, sin importar el momento y/o por el que se termine Contrato
APP, siempre cubren la totalidad de los Tlc pendientes de pago en las
fechas previstas para la realizacion de dichos pagos.
U
RESPUESTA
El valor mensual de cada pago provisional por terminacién sera igual a la obligacion de pago derivada del contrato de crédito
vigentes para cada mes m de acuerdo con el contrato de crédito. =,
58 Anexo 10. Pagos por Terminacién al Modelo de | Favor de aclarar si en todos los casos de Terminacion Anticipada del A
Contrato APP. Contrato, “las indemnizaciones de seguros y seguros pendientes de / l ‘
cobro”, se refieren a aquellas que reciba el proveedor y que no sean o
se hayan reinvertido en bienes del Proyecto.
RESPUESTA

Se refiere a aquellas que reciba el desarrollador, o que éste 0 el proyecto sean heneficiarios de manera directa o indirecta para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

59 Anexo 11. Penas Convencionales al Modelo de | Favor de aclarar la actualizacion de las penas por inflacion se calcula
Contrato APP. de la misma manera en que se actualiza la tarifa T1 de conformidad \
con el Mecanismo de Pagos establecido en el Anexo 4 al Contrato

APP. 2

En caso de ser afirmativa su respuesta, favor de aclarar si INPCo para
efectos de actualizacion seria el mismo que aplicara a la actualizacion
de la tarifa T1 de conformidad con el Mecanismo de Pagos establecido
en el Anexo 4 al Contrato APP.

El monto de las penas convencionales se actualizara con base en la evolucion del INPC vigente, entre la fecha de presentacion

de propuestas y la fecha de su aplicacion.
90 Bases del Concurso ¢En el formato viene la T1 como cifra (nica, como se especifica la /‘\

composicion entre T1c y T1r para aclaraciones futuras, por ejemplo en| /T
caso que la dependencia solo tenga que cubrir una de las partes de la
misma?

RESPUESTA \\
!
|
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CEA

CORISION ESTIT DEL AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
2.- EMPRESA: LA PENINSULAR COMPARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Numero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
RESPUESTA

En la presentacién de propuestas solamente se define T1.
El formato sera ajustado para presentar la T1c y T1r que resulte, en su caso, conforme al anexo 16

61 Pregunta 6 Segunda Junta de Aclaraciones Hemos hablado con varias instituciones bancarias que insisten en que
La Peninsular Compafiia Constructora, S.A. de | el formato de garantia de seriedad tiene términos bajo los cuales no
C.V. pueden participar:

Bajo regla ISP98 necesitamos que
los tribunales a los que se quiere sujetar en caso de controversia en
Hermosillo, Sonora sean los de CDMX.
¢ Es posible realizar el cambio de tribunales en el formato?

En el formato tiene una contradiccion. Favor de aclarar si la carta
cuenta con presentaciones parciales o no.

Con la inclusion de la regla 3.14 Favor de aclarar que la emision de
la carta es en la CDMX y las presentaciones se hacen aqui con
horarios laborales de la COMX.

Favor de definir fecha de vencimiento final, ya que las l
renovaciones automaticas no aplican a este tipo de garantias. %

Sugerimos ajustar el formato con los cambios antes mencionados para

asi lograr la participacion de dichas instituciones. & \

RESPUESTA
Se adjunta una nueva version de la Garantia de Seriedad atendiendo las solicitudes planteadas. J
62 Nota Aclaratoria del 25 de septiembre de 2017 | Favor de definir lo que contiene la Factura A y la Factura B en términos f
de T1c, T1r, T2,y T3. o !

¢ Es correcto asumir que la Factura A contiene la T1¢ T1ry la T2? \
¢ Es correcto asumir que la Factura B contiene la T3? ]

En caso contrario, favor de proporcionar la definicion. JA

RESPUESTA
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CEA
DOMISION ERTATA DEL AGHA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008930-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

Numero de
Pregunta

No es correcta su apreciacion.

La factura “A” contiene T1c

La factura “B” contiene T1r, T2y T3xQ

Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

63 Nota Aclaratoria del 25 de septiembre de 2017 | ;Existe una fuente oficial para la proyeccion de Demanda Facturable
de la CFE?
RESPUESTA
Cualquier proyeccion debe ser realizada por los licitantes,
64 Bases. Apéndice 6. Modelo Financiero ¢Es correcto asumir que el modelo financiero se entrega en pesos

constantes de la fecha de presentacion de propuestas?

RESPUESTA
El modelo financiero deberé ser presentado con base en las disposiciones establecidas en el anexo 16 y el contrato. Se debera

presentar en precios corrientes utilizando un supuesto de inflacion anual de 3.0% (tres por ciento), debiendo permitir el ajuste o
referencia a precios constantes a la fecha de presentacion de propuestas.

65 Bases. Apéndice 6. Modelo Financiero ¢qué periodicidad debe tener el modelo financiero tanto en
construccién como en operacion?
¢Es correcto asumir que se modela mensual durante el periodo de
construccion y anual durante el periodo de operacion?

RESPUESTA
El modelo financiero sera responsabilidad del desarrollador y debera permitir su uso y aplicacion conforme a los requerimientos

del contrato.
Para efecto de presentacién de resultados, debera presentar flujos mensuales en la etapa de actividades previas y mensuales o

anuales en la etapa de prestacion de servicios.
66 Bases del Concurso. Borrador de Fideicomiso | Favor de considerar que el Ingeniero Independiente sea el propio

del Proyecto. Gerente Supervisor.

RESPUESTA
No procede su solicitud, favor de apegarse a las Bases de Licitacion. No son excluyentes, sin embargo el Acreedor Financiero

solicita muchas veces que el ingeniero independiente sea una persona distinta al Gerente Supervisor.

67 | Bases del Concurso. Lineamientos del | Favor de aclarar qué es el "Fondo de Reposicién y Conservacion de
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CEA

COMISIGH ERTIOE DEL AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
2. EMPRESA: LA PENINSULAR COMPARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Numero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
Fideicomiso. Etapa de Prestacién de Servicios. | Equipo”.

RESPUESTA
Se aclara que los lineamientos son a manera de ejemplo y estan sujetos a cambios de la partes, sin embargo, dicho fondo de

reposicion y conservacion no forma parte del proyecto.

68 Bases del Concurso. Lineamientos del Favor de considerar que la Tarifa T2 también se deposite en la
Fideicomiso. Cascada de Pagos. Subcuenta de Operacion.
RESPUESTA
Se tomara en cuenta su solicitud, favor de revisar el Contrato de Fideicomiso.
69 Bases del Concurso. Lineamientos del Favor de definir el término Constancias de Avance de Actividades
Fideicomiso. Comité Técnico. 9 Previas.

Sugerimos que las mismas sirvan para comprobar inversiones
realizadas, reconocibles y pagaderas en caso de Terminacion
Anticipada del Contrato APP.

RESPUESTA
Se aclara que dicho término se define en el Fideicomiso del Proyecto.
70 Anexo 5, 2.1.2 Continuidad del servicio. ¢ Es obligatorio mantener en el inventario 1 bomba por cada modulo de
operacion en la planta tal y como pide el pliego? Favor de confirmar.
RESPUESTA

Es correcta su apreciacion, sin embargo, si los 2 médulos son idénticos, podra tener sélo 1 equipo de respaldo.
Se modifica el Anexo 5, numeral 2.1.2, punto 5, primera parte:

Dice:
5.- El Desarrollador debera mantener equipos en inventario para responder prontamente ante cualquier falla repentina. Para ello,
debera mantener en inventario en forma permanente, al menos, una bomba de pozo, una bomba del equipo de bombeo de la

conduccion de agua potable y una bomba por cada médulo de operacién de la Planta. ...

Debe decir:
5.- El Desarrollador debera mantener equipos en inventario para responder prontamente ante cualquier falla repentina. Para ello,

debera mantener en inventario en forma permanente, al menos, una bomba de pozo, una bomba del equipo de bombeo de la

 conduccion de agua potable y una bomba por cada médulo de operacion de la Planta, salvo que ambos médulos sean idénticos,
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CEA

COMISICN FSTATL OFL &50UA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y

MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES
PUBLICO PRIVADAS.

2 EMPRESA: LA PENINSL

Numero de
Pregunta Texto de la pregunta

| en cuyo caso podré tener sélo 1 bomba para ambos médulos.. ...

Punto, numeral, apartado, anexo
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CEA

DOMISIGN ESTATAE DEL ASHIA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y

MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASQCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES
PUBLICO PRIVADAS.

8.- EMPRESA: PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA S.A. DEC.V.

NFI,E;L?] tc;e Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
Favor de confirmar el criterio de mi representada respecto a éste punto
Bases, Apéndice 2 "Documentacion requerida”, 3,3 en donde se refiere que el Convenio de Asociacion deberd ser
1 “Convenio de Asociacion” 3.3.1 (“elevado a escritura publica”), es decir que el Convenio Consorcial
debera ser ratificado (firma y contenido) ante notario publico y se
debera entregar el testimonio correspondiente (escritura publica) o en
su caso copia certificada del mismo.
RESPUESTA

Es correcta su apreciacién.

4.- EMPRESA: QUIMICA APOLLO, S. A.DEC. V.

NUmero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
1 BASES DE CONCURSO REQUISITOS En las Bases de Concurso solicitan demostrar la Experiencia en México %
EMPRESAS MEXICANAS - Punto 12.5.2C con al menos 2 (dos) contratos de prestacion de servicios al sector

publico en materia de disefio, construccion y operacion de plantas
desaladoras o potabilizadoras o de tratamiento de agua residual con una y
capacidad minima de 100 LPS, o similares, e
De acuerdo a lo anterior, entendemos que buscan empresas mexicanas,
ton experiencia en la integracion de proyectos de tratamiento de agua en
México y que esto se pueda demostrar con al menos dos contratos de
obra publica a precio alzado (llave en mano) que incluyan el disefio,
suministro, construccion, pruebas, puesta en marcha y operacion
temporal de plantas de tratamiento de agua de al menos 100 LPS. ‘
Solicitamos atentamente que acepten la acreditacion de experiencia en '\\\
México por empresas mexicanas con al menos dos contratos de obra \
blblica a precio alzado de plantas de tratamiento de agua mayores a 100 )
LPS en materia de disefio, suministro, construccion, pruebas, puesta en
marcha y operacion temporal de plantas de tratamiento de agua y que “
pueda demostrarse fehacientemente que se cuenta con esta experiencia
en la construccién y operacién de plantas de tratamiento de agua en
Pégina 22 de 108
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COMISIGH E5TTL DELAGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, cousmucmén EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
A- EMPRESA: QUIMICA APOLLO, S. A. DEC. V.
Numero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
México.
d)
RESPUESTA

No se acepta lo solicitado. Apegarse a las bases de licitacion.

Numero de
Pregunta

PRIMER BLOQUE

Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

] ES DE NUESTRA iNTERPRETf\CION QUE NO ES NECESARIA LA
1 BASES APENDICE, NUMERAL 2 APART. 3.3.1 | ELEVACION A ESCRITURA PUBLICA DEL CONSORCIO PARA LA
ETAPA DE PRESENTACION DE PROPUESTA. ES CORRECTO?.

RESPUESTA
No es correcta su interpretacion.

A CONTINUACION DE PREGUNTA No. 43
2 CONTRATO ANEXO 4 Y BASE ANEXO 3||RESPUESTA

NUMERAL 6.3.2 Se aclara que el Convenio de Asociacion debera ser elevado a esd
ratificado (firma y contenido) ante notario pablico y se deber ents
caso copia certificada del mismo.

RESPONDIDA EN LA 1ER. JUNTA DE ACLARACIONES, FAVOR \\
ACLARAR CUAL SERA LA TARIFA A APLICAR YA QUE EN EL
CONTRATO FIGURA LA TARIFA *HS-L".

RESPUESTA
La tarifa eléctrica es H-M5
| [ HACE REFERENCIA AL NUMERAL 19.2.3 CUANDO EN NUESTRA
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CEA

DOMISIGH ERTTNE DEL AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CON?TRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

S

N; rrgslrjz t(;e Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
3 BASES DEL CONCURSO NUMERAL 19.2.6 OPINION DEBERIA HACER REFERENCIA AL NUMERAL 19.2.5.
FAVOR CONFIRMAR.
RESPUESTA '
Se agradece su observacion y se hace la modificacién correspondiente.
Dice:
De forma simulténea a la firma del Contrato, el Desarrollador debera (i) celebrar el Fideicomiso del Proyecto en términos
sustancialmente similares al modelo que se adjunta a las presentes Bases en el Apéndice 7 (Modelo del Fideicomiso del e

Proyecto) y (ii) aportar al Fideicomiso del Proyecto la Garantia de Aportacién de Capital de Riesgo conforme a las opciones
establecidas numeral 19.2.3.

Debe Decir:
De forma simultanea a la firma del Contrato, el Desarrollador debera (i) celebrar el Fideicomiso del Proyecto en términos

sustancialmente similares al modelo que se adjunta a las presentes Bases en el Apéndice 7 (Modelo del Fideicomiso del
Proyecto) y (ii) aportar al Fideicomiso del Proyecto la Garantia de Aportacién de Capital de Riesgo conforme a las opciones
establecidas numeral 19.2.5.

FAVOR ACLARAR S| SE SOLICITA PRESENTAR INFORMACION Y %

4 BASES DEL CONCURSO, APENDICE 2,| DOCUMENTACION FINANCIERA Y SOLVENCIA ECONOMICA, POR
NUMERAL 5, APARTADO 5.4.1 MIEMBROS DEL CONSORCIO QUE TENGAN UNA PARTICIPACION
EN EL MISMO IGUAL AL 30% (TREINTA POR CIENTO).
RESPUESTA
Deberan presentar dicha informacién los miembros del Consorcio que tengan una participacién igual o mayor al 30% (Treinta
por ciento).
CON EL FIN DE PRESENTAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE
5 BASES DEL CONCURSO, NUMERAL 12|PARA LA CEA, FAVOR CONSIDERAR UNA AMPLIACION EN EL
APARTADO 12.1.1. CALENDARIO DE PRESENTACION DE OFERTA DE 6 SEMANAS.
RESPUESTA
Se tomara en cuenta su solicitud. ™~
SE CONSIDERARIA VALIDA UNA SOLUCION DEL SISTEMA DE \
6 GENERAL OSMOSIS INVERSA, MODULAR CONTENERIZADA, CUMPLIENDO | \
CON LOS REQUISITOS DE EDIFICACION DE EDIFICIOS A
) ADMINISTRATIVOS Y TODOS LOS PERIFERICOS PERTINENTES. | +
' RESPUESTA \

Si, se acepta su propuesta. ;
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CEA

DAMISION ESTITE DEL AGLA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008930-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) A0S, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA."” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
5.- EMPRESA: RWL WATER CENTRAL AMERICA S DE RL DE CV
N;:Zg&?] tge Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
SEGUNDO BLOQUE
1 Contrato, declaraciones de la CEA punto 6 Hace referencia a la Ley APP, que entendemos es la Ley de
Asociaciones Publico Privadas de la Federacion con fecha del 16 de
Enero del 2012 ultima revision con fecha 21 de Abril del 2016 y su
reglamento. Favor confirmar.
Si es este el caso favor aclarar la referencia que se hace ala Ley de
APPS del Estado de Sonora en la respuesta a la pregunta42 en la
pagina 35 del acta de la 2da junta de aclaraciones y la pregunta 32 en
la pagina 78 del acta de la 2da junta de aclaraciones ya que dicha Ley |-
no forma parte del marco legal de esta licitacion.
RESPUESTA

sin embarg

Es correcta su apreciacion en cuanto a que dicho proyecto se licita bajo la ley federal (Ley de Asociaciones Publico Privadas),
o, en materia presupuestal, el proyecto debera cumplir con los requisitos regulados en la Ley local.

2

Bases, numeral 11.2.1;
Contrato, numeral 8.1

El plazo del contrato es de veinte afios y se menciona que los
primeros 18 meses consistiran en el periodo de inversion incluyendo el
periodo de pruebas.

Favor aclarar:

1. En caso que el proponente logre ejecutar el proyecto en un periodo
de inversion menor a los 18 meses, confirmar que la contraprestacion
T1; T2 y T3 se pagara a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del
Periodo de Operacion.

2. En caso afirmativo al punto 1., favor confirmar que en este caso el
Periodo de Operacion tendra el plazo de 240 meses menos los meses
del Periodo de Inversion y no estar4 limitado a 222 meses.

periodo de

RESPUESTA
La T1 sera pagada por un plazo de 18 (dieciocho) afios y 6 (seis) meses, a partir de la emision y firma del acta de inicio del

periodo de operacién del proyecto o la fecha programada de inicio de operaciones, lo que ocurra después.
La T2y T3 sera pagada, a partir de la emision del acta de inicio del periodo de operacién del proyecto y durante todo el

operacion del proyecto.

Sy,

3

Bases, apendice 2, numeral 5.2.2

Rogamos revisar el monto de la Garantia de Seriedad dado que junto
con las ofras garantias requeridas por la convocante, pasan en su
monto conjunto, del equivalente al diez por ciento del valor estimado
de las inversiones a realizar como sefiala el articulo 47 de la Ley.

|

\
J)\
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CEA

DOMISION ESTATNE DEL AGLUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
Namero de |
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
RESPUESTA
No es correcta su apreciacion, favor de apegarse a las Bases de Licitacion.
4 Bases, Apandice 1, definicion “Garantiaa de Figuran dos definiciones distintas para el mismo concepto. Favor
Aportacion de Capital de Riesgo” aclarar cuéles de las dos definiciones es la prevalente.
RESPUESTA
Se realiza la modificacion correspondiente.
5 Acta 2da JTA Aclaraciones Dado que el tiempo es muy reducido para que la formacion del Ao

consorcio y la legalizacion con escritura plblica, entre empresas el
mexicanas y extranjeras, para la presentacion de la propuesta /ﬁ\
solicitamos que el acto de presentacion de propuestas y apertura de

las ofertas técnicas se aplace para el dia 6 de Diciembre del 2017.

RESPUESTA

Se tomara en cuenta su solicitud.
6 Contrato APP Clausula 5.4 Se solicita compartir el contrato de fideicomiso CEA, a manera de

poder usar esta informacion para las condiciones financieras

RESPUESTA
No procede su solicitud, el Fideicomiso CEA no forma parte de los documentos de licitacién, asimismo, se aclara que dicho
Fideicomiso se entregara al Licitante ganador.

7 Bases. Clausula 6.2.2 El IVA que causa el monto cubierto por el Fondo Nacional de
Infraestructura, se podra incluir como costo a financiar en los
formatos del Anexo 57, si es asi favor indicar bajo que rubro se debe e
colocar. J/
RESPUESTA
El IVA podra ser considerado como un gasto a ser financiado por el Desarrollador. Favor de atender el formato actualizado.
8 Bases. Clausula 6.2.2 Favor confirmar si en términos fiscales, los Fondos aportados por el |

Fondo Nacional de Infraestructura se pueden ftratar como una |
disminucitn de la inversién de la empresa concesionaria en el activo.

RESPUESTA
El tratamiento fiscal sera responsabilidad de cada licitante. \\
s 9 Clausula de Contrato APP 7.2.6.1 Capital Total Se solicita modificar el plazo de 120 dias en esta clausula a 240 \\
Aportado dias, dado que segln nuestra experiencia en proyectos similares, )

finalizar el contrato de crédito con instituciones bancarias, tomaré /\
éste tiempo 0 mas \
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CEA

DOMISIGY ESTAT DEL AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
5. EMPRESA: RWL WATER CENTRAL AMERICA § DE RL DE CV
Numero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
RESPUESTA

Favor de atender la nueva version del contrato, el cual se proporcionara en los préximos dias. Se aclara que al dia 120 de la
firma del contrato debera estar garantizado el monto del capital total aportado y el contrato de crédito podré ser entregado
hasta 90 dias antes de la fecha programada para la firma del acta de inicio de operacién.

10 Contrato APP Es a nuestra opinion que la T1R no debe estar sujeta a una revision
técnica, mas cuando es la parte de capital de riesgo y forma parte de
la tarifa de inversion para lo cual solicitamos la T1R sea considerado
dentro de la Factura A
RESPUESTA
No procede su solicitud. Favor de apegarse a las bases del concurso
1 Anexo 16. Il. Modelo financiero Entendemos que no hay que presentar el Modelo financiero
mencionado en el anexo 16 en la etapa de presentacion de
propuesta. Favor confirmar
RESPUESTA & J
El modelo financiero debera ser presentado conforme a las disposiciones del anexo 16 del contrato. L
12 Formatos Anexo 5 Cudl es la tasa de inflacion que se debe considerar a efectos de
presentar la informacion financiera en términos reales?
RESPUESTA N\

Para efecto de presentacion de ofertas y de manera estrictamente indicativa, se debera considerar un supuesto de inflacion de
3.0% (tres por ciento) anual.

13 Apeéndice 2. Clausula 5.3 Carta de financiamiento | 5.3.1 Solicitamos poder presentar una carta de solvencia financiera,
emitida por la institucion financiera y que demuestre la
disponibilidad de fondos de la empresa por, al menos 140,000,000 ,w
pesos mexicanos, en sustitucion a los confratos de crédito | ..
mencionados en este punto 5.3.1 \\\

. z
\ /| RESPUESTA A

X_| Si procede su solicitud, en cuyo caso debera presentar los tiltimo dos estados de cuenta bancarios mensuales (incluyendo
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CEA

EOMISION ESTTAL DEL AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LiS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA."” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
5.- EMPRESA: RWL WATER CENTRAL AMERICA § DE RL DE CV
Nimero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

instrumentos de inversién con una liquidez maxima de 6 meses), previos a la fecha de apertura que demuestren saldos
promedio superiores a lo solicitado.

14 Bases Apéndice 5 Se solicita que la experiencia del "Jefe de Operaciones’y “Jefe de
mantenimiento “se amplie a experiencia en plantas de agua potable,
sanitarias y de generacion de energia, que en nuestra opinién son
adecuadas a ser tomadas en cuenta

RESPUESTA %
No se acepta la solicitud ‘7\(
15 Bases Apendice 5 Gerente de Proyecto Solicitamos eliminar la necesidad de entregar copia de Actas de
Gerente de Construccion Terminacion firmado por las partes, certificados correspondientes y

contratos, debido a que la experiencia del Gerente de Proyecto y
del Gerente de Construccion se basa en toda su vida profesional
incluso en diferentes empresas, y éstas actas de terminacion ,
certificados correspondientes y contratos que se solicitan,
respectivamente, son parte de la informacion confidencial y ]
reservada del Proyecto y de las empresas para la o las que estuvo b
trabajando, en el pasado.

Se solicita sea suficiente, que los Curriculos sean firmados y bajo
protesta de decir verdad.

RESPUESTA
Para demostrar la experiencia del Gerente de Proyecto y Gerente de Construccion sera suficiente con presentar curriculo firmado

bajo protesta de decir verdad y cartas emitidas por las empresas donde prestd sus servicios. Los curriculums deberén tener la
informacién y datos de contacto actualizados de las empresas donde presté sus servicios.
TERCER BLOQUE

1 Bases. 8.1 La impresioén de las proyecciones de programas (software)
especializados de calculos de desempefio de motores, dsmosis
inversa, recuperadores, y otros elementos de proceso, se obtienen en
idioma inglés. Estas impresiones, que se anexan a la propuesta
también tienen que ser traducidos con perito traductor? O estan \
exentos de éste requerimiento? \
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CEA

COMISIGN ESTRTA DEL AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES
PUBLICO PRIVADAS.

5.- EMPRESA: RWL WATER CENTRAL AMERICA S DE RL DE CV
NE,J rr:ge:;% tie Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
RESPUESTA
Para el caso en especifico, se acepta lo solicitado en idioma inglés y no se requerir traduccién al espanol.
2 Estructural
Bases del concurso Apartado 17. Respecto de
Clasula 17.4.10 (c) Construir los tanques para almacenar un volumen de
Y agua potable equivalente a dos dias de produccion; construir ......
Anexo 5 e
Estandares de Desempefio ¢ Para el anélisis estructural de los tanques debe hacerse con la /7/ a
1.1 Periodo de Construccion y Puesta en analogia de las masas virtuales y espectro de colapso indicado en el 70
Marcha Manual de sismo 2008 de la CFE, de acuerdo con especificaciones
técnicas. ¢ Podran considerarse otras metodologias como el Manual
IBC 0 ASCE.?
RESPUESTA
El disefio de los tanques sera en apego a lo indicado dentro de los manuales de la CFE, en su ultima version.
3 Mecanica de Suelos La Infraestructura debera considerar estandares de constructibilidad
Bases del concurso Apartado 17. para asegurar el suministro de agua en las condiciones indicadas, el *
Clasula 17.4.10 cual se debera mantener incluso en caso de sismo o terremoto hasta
Y grado 7 (siete) y ........
Anexo 5 De acuerdo con los requerimientos de proyecto el disefio de las
esfructuras civiles deberan considerar sismos grado 7 (siefe)
Estandares de Desempefio A
1.2 Requerimiento de Actividades Pero para el disefio es necesario considerar el espectro sismico de la "‘\.
region, como valor de referencia es necesario que se indique por parte | /|
121  Construccion de la del organismo. =,
Infraestructura o
Por lo anterior ;cual es el valor de Espectro Sismico que tomara i
como referencia? ;
|| RESPUESTA '
/| El disefio de las estructuras de concreto deberan realizarse en apego a lo citado dentro del manual de sismo de la CFE, en su
Gltima edicion o lo propuesto en los documentos de licitacion, la que resulte mas estricta.
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CEA '

DOMISION ESTITS. DEL &GUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “’PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CON?TRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES
PUBLICO PRIVADAS.

e R B B

N;rnggaﬁge Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
4 Bases del concurso Apartado 17.
Clasula 17.4.10 La Infraestructura debera considerar estandares de constructibilidad
para asegurar el suministro de agua en las condiciones indicadas, el
Y cual se debera mantener incluso en caso de sismo o terremoto hasta
grado 7 (siete) y hasta huracanes tipo 3 (tres).
Anexo 5
De acuerdo con los requerimientos de proyecto el disefio de las S
Estandares de Desempefio estructuras civiles deberan considerar Huracanes tipo 3 (tres). 7 s
Pero para el disefio es necesario considerar la velocidad de los p TT
1.2 Requerimiento de Actividades vientos de acuerdo al tipo de estructura a proteger o velocidad
de referencia. Por lo anterior ;Cual sera el tipo de estructura de
1.2.1 Construccién de la referencia o cual sera la velocidad de viento regional y su
Infraestructura tiempo de retorno?
RESPUESTA

Los criterios de disefio seran los indicados en el manual de disefio por viento emitido por la CFE, en su Gltima versién o lo
propuesto en los documentos de licitacion, la que resulte mas estricta.

5 En el anexo 3 “Términos de referencia, apartado f

6.3.3. Subestaciones compactas” Dicho apartade menciona que el CONCURSANTE GANADOR debera M
considerar subestaciones compactas para el total de carga instalada \J

Y con disefio NEMA...

Anexo 5 La Infraestructura deberd considerar estindares de .
constructibilidad para asegurar el suministro de agua en las i \

Estandares de Desempefio condiciones indicadas, el cual se debera mantener incluso en ‘=

1.2 Requerimiento de Actividades caso de sismo o terremoto hasta grado 7 (siete) y hasta

huracanes tipo 3 (tres).
1.2.1 Construccién de la
Infraestructura Para el caso del proyecto es una zona susceptible a recibir
huracanes tipo 3 (res),si el proyecto requiere una continuidad
operativa, el uso de subestaciones compactas da un grado de \
mayor riesgo a las operaciones. Por lo anterior, jse puede \\
proponer el disefio de otro tipo de subestaciones en la cual se ’\*
4 integre otro tipo de tecnologia?

! Pagina 30 de 108
COMISION ESTATAL DEL AGUA| Blvd. Vildosola. Col. Villa De Seris. Hermosillo, Sonora México C.P. 832893

TEL. + 52 (662) 1084750 f \ 2
\\\ \Jr{g L K “1‘ K{ «J,H\,
\ [ I \ \ 3\ |
g i ‘.\}“ / ] r:i ’,-,':[ ;;. / - : \ﬁ
\? N 47, \/

e




CEA 4

ENMISION ERTRTAL DEL AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS

Nﬁggﬂ?} tc;e Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
RESPUESTA
Se acepta que el Licitante pueda proponer otra tecnologia para las subestaciones.
6 Contrato, Anexo 5 Estandares de Desempefio,
numeral 2.1.2 (5) Favor confirmar que es suficiente tener en almacén la bomba de pozo

de alimentacion referida en este numeral y que el pozo de reserva que
se menciona en el numeral 4.1 de los Estudios Técnicos, 01 Memoria
Descriptiva del Proyecto no requiere tener una bomba instalada
permanentemente.

RESPUESTA
No es correcta su apreciacién. El pozo de reserva debe estar equipado y tener adicionalmente una bomba de reserva en

inventario.
7 Contrato, Anexo 5 Estandares de Desempefio, Favor confimar que en caso que la concursante opte, por razones de ?}T\

numeral 2.1.2 (5) operabilidad, flexibilidad de operacién y redundancia, por instalar un
tren de proceso de osmosis inversa completo de reserva (compuesto
por una bomba de alta presion- recuperador de energia, bomba
booster , bastidores a presion y membranas), no se tiene que

mantener en inventario una bomba adicional de alta presién como

también los otros componentes de este tren de proceso.

RESPUESTA
Se acepta su propuesta. !

8 Términos de Referencia, numeral 5 Dados los periodos de mantenimiento programados y no =
programados, y las ocasiones de emergencia tanto por corte de
electricidad o por ofros eventos no programados, rogamos a la
convocante que confirme la posibilidad de utilizar el volumen de agua
almacenado en los tanques de producto como “pulmén” del cual se
puede disponer para regularizar el gasto de producto a la CEA en 200
Ifseg de manera continua e ininterrumpida. O en otras palabras, si la
Convocante exige un volumen minimo de almacenamiento en los
tanques de producto en todo momento

RESPUESTA
\E\lﬁ;ua del tanque se podra usar por razones de mantenimiento de la planta desaladora. Lo anterior no exime de

responsabilidades al Desarrollador si al Carcamo C1 no llegan los 200 Ips exigidos.
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CEA

COMISION ESTATSL DEL ASUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “’PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 /S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
5.- EMPRESA: RWL WATER CENTRAL AMERICA S DE RL DE CV
Numero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
9 Base. Apéndice 5 Referente al Gerente del Proyecto, se indica que debe ser “ingeniero
Criterios de evaluacion y puntaje quimico o ingeniero civil o ingeniero sanitario o carrera afin, con
experiencia general de 10 (diez) afios 0 mas de los cuales 5 (cinco)
afios correspondan a cargos de nivel gerencial. Debe demostrar
experiencia como gerente de proyectos en el menos 2 (dos) proyectos
Hacemos la aclaracion que en algunos proyectos se identifica al
“Gerente” como "Superintendente de Obra” para lo cual solicitamos -~
sea aceptado este titulo para la demostracién de las capacidades de ,/:\?
la persona para el puesto de Gerente de Proyecto 7 \\
RESPUESTA
En estos casos, debera demostrar que corresponde a los usos y costumbres del caso mexicano y por lo tanto debera demostrar

su homologacién. “<

B.- EMPRESA: ATLATEC, SA. DEC.V. ,
’ /
N;gg&?] t(;e Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta ;_/
PRIMER BLOQUE
1 Clausula 5.4 del Contrato de Asociacion | Se solicita la entrega de las adecuaciones al mecanismo de pago,
Publico Privada mismas que la CEA informé que serian publicadas a méas tardar el
viernes 8 de septiembre.
RESPUESTA \\
Aclaramos que ya hay disponible una versién actualizada, sin embargo se presentara una nueva version en los proximos dias.
2 Anexo 11. “Penas Convencionales” Se. solicita que las Penas Convencionales que, en U caso, esté /\
obligado a pagar el Desarrollador sean pagadas exclusivamente como
= una reduccion al importe de la Tarifa T3 y solo en caso de que ésta
sea insuficiente, que la diferencia sea pagada directamente por el
Desarrollador o bien compensada contra la Tarifa T3 de los siguientes
. periodos. Lo anterior para no afectar ni la recuperacion del Capital de
\ Riesgo ni los gastos fijos para la operacion de la Planta. -
R Péagina 32 de 108
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CEA

DOMISION ESTIHE DEL MG

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES
PUBLICO PRIVADAS,

N:rr];g&?n:e ’_ Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
RESPUESTA
No procede su solicitud.
3 Boges En el decreto especificado por CEAS (Decreto No. 123 del 27 de Abril
del 2017), no hay una clara descripcién en el mecanismo de pago.
Debido a que el mecanismo de pago es una de las principales
Punto 7 preocupaciones de los licitantes, le solicitamos de la manera mas |
atenta se nos proporcione el documento del Financiamiento CEA \‘*\—'ﬁ
Mecanismo de Pago y Garantia antes de la fecha de entrega de propuestas. //’\\\
RESPUESTA ’ \

Se aclara que ya se encuentra en la pagina de la planta Desaladora el Fideicomiso del Proyecto, asimismo en el Taller del 26 de
septiembre se explicé el mecanismo de pago del Proyecto. Se aclara que la CEA pagara, en principio, con recursos
presupuestales aprobados por el Congreso de Sonora la Contraprestacion del Proyecto y en caso de ser insuficiente, el
Fideicomiso CEA seré una fuente alterna de pago, por lo que la capacidad de pago de la CEA se encuentra garantizada.

4 Entendemos que los miembros de una agrupacion o consorcio podran %

Primera Junta de Aclaraciones. Respuesta No.
13 inciso a) de las preguntas de Suez Medio
Ambiente, S.A. de C.V., en relacién con la
Segunda Junta de Aclaraciones. Respuesta i .
proposito especifico.

No. 18 de las preguntas de La Peninsular Fauni d p . T T— t /
Compatia Constructora, S.A. de C.V. avor de confirmar si nuestro entendimiento es correcto. e

libremente decidir si su participacion es con caracter de Obligado
Solidario o de Obligado Mancomunado, en este Gltimo supuesto en
una proporcion igual a la de su participacion en la sociedad de

RESPUESTA

Se aclara a los licitantes que todos los miembros del Consorcio se obligan mancomunadamente en lo individual hasta por el
monto de su participacién en el Consorcio. Se aclara, sin embargo, que para el tema ambiental, los Obligados Mancomunados
quedan como Obligados Solidarios en los términos sefialados en el Contrato APP. &\

5 Atentamente se solicita incluir como condiciones de entrada en vigor
del Contrato de Asociacion Publico Privada para la ejecucion del
Proyecto las siguientes: (i) la celebracion del Fideicomiso del
Proyecto, (ii) la afectacién al patrimonio de éste de los recursos del | /-
Apoyo del Fondo v (i) la constitucion, en el Fideicomiso CEA, del
Fondo de Reserva Revolvente de 3 meses de la Contraprestacion que \
deba pagarse al Desarrollador,

Clausula Sexta del Contrato de Asociacion
Publico Privada.

b

[ RESPUESTA
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CEA
LOMISIGR EETATWE DELASUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIFIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
NimeridE Punt |, apartad Texto de la pregunta
Pregunta 0, numeral, apartado, anexo exto de la pregun
No procede su solicitud, favor de apegarse a las Bases de Licitacion.
6 |Ref: Cliusula Sexta del Contrato de Entendemqs que si al términq del plazo de 60 dias lcontemplado para
Asociacién Pablico Privada. el cumplimiento de las cond10|0.nes de enfrada en vigor la CEA no ha
obtenido el Titulo de Asignacién de Agua y los permisos para la
perforacion de los pozos, ello seria considerado como un evento de
fuerza mayor ajeno al Desarrollador por lo que éste no tendria
responsabilidad por los incumplimientos que ello pudiera generar en el
Programa de Ejecucién de los trabajos a su cargo.
Favor de confirmar si nuestro entendimiento es correcto.
RESPUESTA

Se aclara que su entendimiento no es el correcto, favor de apegarse a las Bases de Licitacién y Contrato APP.
7 Ref: Apartado nimero 6 del Anexo 11 del Algunas de las Penas Convenpiop'ales'relferidaels en el Apartadp 6 del
Contrato de Asociacién Publico Privada Anexo 11 del Cor)t{aFo de Asocsacnoq Publico Privada serian aplicables
cuando se haya iniciado las operaciones de la Planta Desaladora (lo
cual supone que ya fue invertido todo el Capital de Riesgo
comprometido), de manera que no queda claro a qué se refiere este
Apartado cuando menciona "Pena Convencional en funcion del
porcentaje del saldo insoluto del Capital de Riesgo". Favor de aclarar,

RESPUESTA
Se refiere al capital de riesgo insoluto (no amortizado), independiente de la fase en que se encuentre el proyecto. Favor de

atender la versién actualizada del Anexo 10 y Anexo 11.

8 Ref: Clausula 7.216 del Contrato de Se solicita o . ;
Msoiciacién Priblics Privada a) que las autorizaciones que requieren gestionarse y obtenerse por la
CEA conforme al Anexo 15 del Contrato continlen siendo

) responsabilidad de la CEA, independientemente de que no hayan sido
Respuestas 2da Junta de Aclaraciones. 4 otofgadas en el momento de la emision del Fallo y ! ’

Empresa Quimica Apollo pregunta 13, pagina 64 ) e |a obtencion de todas las autorizaciones y permisos requeridos
de 156. para la ejecucion del Proyecto sean incluidos como condiciones de
entrada en vigor del Contrato, (siempre y cuando el Desarrollador
hubiese presentado oportunamente y cumpliendo con los requisitos
) necesarios as solicitudes respectivas para su obtencion). De no ser
4 asi se estaria obligando al Desarrollador a dar inicio a los frabajos

alguna de esas autorizaciones o permisos, contraviniendo asi las

\ requeridos conforme al Contrato aun sin que se hayan obtenido
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CEA

COMISIGH ESTATY DEL AGLA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LUS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS

N;rrgg;at:e Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
leyes aplicables y exponiéndose en consecuencia a la aplicacion de
sanciones econoémicas 0 bien a la clausura de las actividades
constructivas.
RESPUESTA

El Desarrollador se obliga a tramitar y obtener, incluyendo sin limitar, todas y cada uno de las Autorizaciones descritas en el
Anexo 15 (Autorizaciones) para el cumplimiento del presente Contrato, mismas que no hayan sido otorgadas por la CEA en el
momento de la emision del Fallo. Lo anterior, en el entendido que el Anexo 15, se incluyen sin limitar todas las autorizaciones de R

forma enunciativa, y todas aquellas que no estén contempladas seran a cargo y riesgo del Desarrollador. , e
9 Ref: Bases de Licitacion. Numeral 18, punto Se solicita atentamente que el pago de la Co‘ntra;}restacmn Unicasea| “/ \U\
18.26 hecha por el Desarrollador a la Enfrada en Vigor del Contrato y no en
el momento de su firma del Contrato porque de no ser asi se estaria

obligando al Desarrollador a dar inicio al cumplimiento de sus
obligaciones contractuales antes de que el Contrato entre en vigor y
surta sus efectos.

-

RESPUESTA
Se aclara que, el Desarrollador depositara el pago de la Contraprestacion Unica través del Fideicomiso del Proyecto, en la fecha

de firma del Contrato APP, en el entendido que, en caso que el Contrato no surta sus efectos por incumplimiento de la CEA o
porque no se hayan verificado las condiciones en el plazo sefialado, dicha Contraprestacion Unica sera devuelta al

Desarrollador. p
10 Ref: Clausula 18 del Contrato de Asociacion a) Atentamente reiteramos nuestra solicitud para que el Desarrollador 7
Pablico Privada y Anexo 11 numeral 4 no sea penalizado en caso de incumplimiento de la NOM.127-SSA1-| -
1994 en el caso de que la calidad del agua de mar se encuentre fuera

de las especificaciones estipuladas en los Documentos de la
Licitacion, pues tal circunstancia esta totalmente fuera del control del
Desarrollador.

b) En caso de alguna contaminacion en el agua de alimentacion fuera
de control del Desarrollador como por derrame de petroleo, efc.
Solicitamos que se considere como caso fortuito o fuerza mayor.

¢) Adicionaimente solicitamos que en estos casos que el Desarrollador

/«\ quede facultado para impedir el agua de entrada a la planta a efecto
/ de evitar dafios a los equipos y procesos de tratamiento.
VBESPUESTA
Ne,procede ninguna de sus solicitudes.
11 \ I Ref: Clausula 13 del Contrato de Asocia ciénl Entendemos que la Garantia de Seriedad de la Propuesta (Carta de l
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CEA
COMISICH £RT0N DEL ASUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS

N;rgge:ﬁ tc;e Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
Publico Privada y Numeral 5.2.2 del Apéndice | Crédito) y las Garantias que debe entregar el Desarrollador durante la
2 (Documentacion Distinta a la Proposicion) | vigencia del Contrato de Asociacion Publico Privada seran expedidas
a favor de la Comision Estatal del Agua de Sonora por ser ésta con
quien se celebraria dicho Contrato y no a favor de la Secretaria de
Hacienda del Estado de Sonora porque ésta no interviene en la
celebracion del mismo. Favor de confirmar nuestro entendimiento.
RESPUESTA R
Es correcto su entendimiento, asi mismo se anexa una nueva version de dicha garantia a la presente. / \\
12 Ref: Clausula 16 del Confrato de Asociaclén La" Ieg!sla_cién mexicana no coptemplg la pogibilidad del reclamo de -
Publico Privada y Numeral 16.21 y 2nd Junta dafios lndlregtqg 0 consecuenciales, sino gnlcgmente el recéamo de
de Aclaraciones, Pagina 64, Pregunta 12. gquellog perjuicios que sean consecuencia QJrecta y material Qel
incumplimiento de una obligacién. En virtud de lo anterior,
respetuosamente solicitamos se excluyan los dafios indirectos o
consecuenciales de la responsabilidad del Desarrollador conforme el
Contrato. N
RESPUESTA R
No procede su solicitud, se aclara que en materia ambiental, responsabilidad administrativa, dafio moral, por sefialar sélo unos N

ejemplos, los dafios en México debido a recientes criterios jurisprudenciales no estén limitados como sefiala su pregunta.
13 Rof: Cldusola 16 del Contrate de. Asoelasisn IIEnFendemos que la rggponsablildagl ambiental del Desarrollador estara
limitada a la reparacion de los dafios directos ocasionados. Favor de /

Pablico Privada y Numeral 16.2.1. e
confirmar nuestro entendimiento. - J
/

RESPUESTA
No es correcto su entendimiento, por temas de remediacion ambiental, en cuyo caso la responsabilidad sera ilimitada y por los

conceptos regulados en Leyes Aplicables.

14 TRef: Clausula 7 del Contrato de Asociacion, Atentamentg solicitamos (1_) la exten.sié.n del plazo del Contrato y (2) Ia
compensacion de costos directos e indirectos en el caso de un retraso

Publico Privada, Numeral 7.2.16 y Anexo 15. 3 ; {
en la obtencion de permisos que le corresponden a la CEA o aquellos
que le corresponden al Desarrollador por causas ajenas a éste.

| RESPUESTA
\‘No procede su solicitud.
15 Solicitamos de la manera mas atenta que cuando en el proceso del
'/\ CPS, Anexo 15. trémite de los permisos responsabilidad del Desarrollador este haya
[ \ . entregado los requisitos completos en el tiempo correcto y aun asi se
{\ 3 tengan retrasos en la obtencion de estos permisos por causas no

=
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CEA

COMISIGN BRI DEL ASUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “"PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTARILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS,

AUIMENa LG Punto, numeral, apartad Texto de la pregunt

Pregunta ; al, apartado, anexo pregunta
imputables al mismo Desarrollador, se considere este un caso fortuito
o de fuerza mayor.
Lo anterior para evitar penalidades y riesgos de recision de contrato
por causas no imputables al Desarrollador.

RESPUESTA

Se aclara que el Contrato, el cual se proporcionara en los préximos dias, y su Anexo 12, prevén mecanismos para prorrogar el
Contrato, en relacién con lo anterior, cada caso en particular se sujetara a los términos y condiciones del Contrato. La demora en
la expedicion de alguna de las Autorizaciones a que se refiere el Anexo 15 (Autorizaciones) de este Contrato, dara derecho a
prérroga al Desarrollador, siempre y cuando dicha demora no derive de una causa imputable al Desarrollador y el Desarrollador
demuestre fehacientemente a la CEA la realizacion diligente y oportuna en los plazos sefialados para ello, de todos los actos
necesarios para la obtencion de la Autorizacién de que se trate.

16 Ref: Clausula 12 del Contrato de Asociacion,
Publico Privada, Numeral “a”.

Considerando la practica de la industria y los términos usuales en este
tipo de proyectos, de conformidad con la Ley de Asociaciones Publico
Privadas y su Reglamento,

a) solicitamos favor eliminar el siguiente parrafo: “De igual manera,
[...] procedera la revision del Contrato cuando sobrevenga un
desequilibrio economico del mismo, que implique un rendimiento para
el Desarrollador mayor al previsto en su Oferta Econémica ...”
Adicionalmente conforme a lo comentado en el Taller Financiero
realizado en las oficinas de la CONAGUA el 26 de Septiembre,
entendemos

a) que este ajuste se valorara solo en caso de un refinanciamiento o
cambio de Ley

b) en caso de eficiencias operativas por parte del Desarrollador no se
aplicara este ajuste

Favor de confirmar que nuestro entendimiento es correcto

RESPUESTA
No procede su solicitud.
4 Ref: Clausula 12 del Contrato de Asociacién, Eons&derando lta practllr;qtde la m?lusltna yllos ;ermllnos uggalgs en es(,jte
Publico Privada, Numeral “b” (iii), (iv) y (v). ipo de ’proyec 0s, solicitamos eliminar las fracciones iii), iv), v) de
dicha clausula referida.

RESPUESTA
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CEA

DOKISION ESTATAL DEL &G

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACI(JN' PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

Numero de
Pregunta

Punto, numeral, apartado, anexo

Texto de |a pregunta

legislacion local.

No procede su solicitud, dichos supuestos los marca la Ley de Alianzas Pblico Privadas de Servicios del Estado de Sonora en
su articulo 43 y 39 de su reglamento. Se aclara que todas las autorizaciones presupuestales deberan de ir de acuerdo con la

Es correcto su entendimiento.

18 Ref: Clausula 17 del Contrato de Asociacién, Entendemos que un retraso de 2 meses en la cqnstruccién permite a
hli ; n la CEA la rescision del Contrato. Lo anterior es inusual en proyectos
Publico Privada, Numeral 17.1, “e”. - - ) .
similares. Solicitamos considerar un periodo de cura de 6 a 12 meses
para recuperar dicho retraso, de conformidad con las practicas de la
industria.
RESPUESTA
No se entiende la pregunta. Lo planteado no corresponde a lo referenciado.
19 | Dice:
g:ﬂgpu;EsaA: J:'gﬁ A dgE ﬁé%?éonﬁUEJgs ;‘Ur:ja'vgthue la CEA SPII'CHE la reposmul).nldel ?-al-JtdzLue' Desarrollador
PROYECTOS, S.A. DE C.V. pregunta 3, pagina | drd © Noras como maximo para cumpiiria solicitud. 3
107 Entendemos que la reposicion del caudal significa la reanudacion del
servicio de proveer 200 Ips.
Favor de confirmar que nuestro entendimiento es correcto.
RESPUESTA

20 Segunda Junta de Aclaraciones 1.Atlatec
pregunta 52, pag. 46

\
-

Una vez que nos entreguen la informacion oficial de las adecuaciones
al mecanismo de pago, los lineamientos del fideicomiso CEA se
requeriré tiempo para analizar y realizar las negociaciones de crédito
con los bancos

Asi mismo se requerira mas tiempo del ya otorgado para la realizacion
de los estudios técnicos mencionados en nuestra pregunta 52.

Por lo anterior les agradeceremos nos proporcionen una prorroga
adicional a la ya otorgada para completar el tiempo solicitado
iniciaimente por Atlatec y presentar las propuestas en una fecha
posterior al 5 de Diciembre del 2017

/RESPUESTA

Se tomara en cuenta su solicitud.

Bases de Licitacion

Solicitamos un periodo no menor a 180 dias para firmar el contrato de
crédito.
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CEA

EOMISIGN ESTATSE DEL AGLA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

=
NUmero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

RESPUESTA
Favor de atender la nueva version del contrato, el cual se proporcionara en los proximos dias. Se aclara que al dia 120 de la firma

del contrato debera estar garantizado el monto del capital total aportado y el contrato de crédito podra ser entregado hasta 90
dias antes de la fecha programada para la firma del acta de inicio de operacién.

22 En ofros proyectos se han tenido conflictos por los permisos de
Anexo 15 p. . -

construccion, en aras de evitar futuros problemas solicitamos a la CEA

a) sea responsable de la gestion y obtencion del permiso de
construccion

b) o nos indique la forma en que se debera calcular el costo de
construccion, ya sea por m2 de construccion o por m2 de
terreno utilizado, etc.

c) que se ponga un monto fijo por m2 de construccion para ser
considerado en la propuesta por todos los licitantes y que este
sea ajustado durante la ejecucion del proyecto conforme a los
costos finales definidos por el Municipio de Empalme Sonora.

d) que en caso que el Desarrollador haya entregado los requisitos
completos en el tiempo correcto y aun asi se tengan retrasos en
la obtencion de este permiso por causas no imputables al
mismo Desarrollador, se considere este un caso forfuito o de
fuerza mayor.

RESPUESTA

No procede su solicitud, favor de apegarse a las Bases de Licitacion.

23 TP v Favor de proporcionar informacion del régimen de bombeo del Tanque
s Bases de Licitacién s i

) C1 alared de distribucion municipal de CEA.

RESPUESTA

Eljbombeo es de 860 Ips en forma constante durante las 24 horas del dia, con excepcion en los periodos de mantenimiento.
N
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COMISION ESTATE DEL &G

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 /S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASQOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

NF[,J meio e Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
regunta
24 T —— El PLC selecci”onado deberél qontar con las entr'ac{as suficientes para
recibir las sefiales fanto digitales como analogicas de todos los
instrumentos. También debera tener protocolo de comunicacion via
Modbus y a futuro debera ser capaz de recibir un sistema de|._
transmision de datos via radiofrecuencia con las tarjetas necesarias N
para que sea compatible con el sistema de la Conagua (ETHERNET). ﬂ
Pregunta: Favor de proporcionamos la arquitectura de Comunicacion
que tiene la CONAGUA, asi como la infraestructura (equipamiento)
indicando marca y modelo para establecer una comunicacion confiable
a fravés de la radiofrecuencia y la plataforma Ethernet.
RESPUESTA
Favor de consultar la segunda junta de aclaraciones en la seccion 4, Aclaraciones por parte de la Comision Estatal del Agua,
punto 4.16
25 Segunda Junta de Aclaraciones. Favor de confirmar que el camino de acceso al predio_ donde se
construira la Desaladora y que su construccion y mantenimiento estara
a cargo de la CEA, estara en condiciones de ser transitado durante \
todo el afio y el nivel de su rasante estara por arriba del nivel maximo
de inundamiento a lo largo del mismo.
RESPUESTA .
Favor de referirse a la pregunta 6 de la Empresa Agua de México Nuevos Proyectos, S.A. de C.V. de la segunda junta de /
aclaraciones. El disefio esté considerando obras para mitigar problemas de inundacién. /
26 Segunda Junta de Aclaraciones. Favor de prcporcior]ar' el nivel dg la rasante dfal camino de acceso a
cargo de la CEA al limite del predio que ocupara la planta Desaladora. /
RESPUESTA
El nivel de rasante sera cuando menos la cota de +4.00 msnm. \
| 27 Segunda Junta de Aclaraciones; respuesta a Entendemos que al referirse al "prgdio donde se con.stfuiré .Ia planta" | \
j pregunta No. 2 de FYPASA SA de CV pagina debemos considerar que se ltratg.umcamentlcle de] predio |d:ent|ﬂcado en )
53 los documentos de la licitacion coma "Poligono 4a". Favor de| [ ‘~\
Confirmar.
/R PUESTA
Es correcta su apreciacion

N . Pagina 40 de 108 _
COMISION ESTATAL DEL AGUA| Blvd. Vildosola, Col. Villa De Seris. Herniosillo. Sonora Méxice C.P. 83280
FEL. + 52 (662) 1084750 ‘

Y }BL”((Z/

-
\




N

i

CEA

DOMISIOH ERTEEE DELASUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
SEGUNDO BLOQUE
1. Contrato, Clausula 17.5.1. Se solicita que en caso de que un evento de Fuerza Mayor interrumpa
el suministro de agua desalinizada por un tiempo determinado, el
contrato sea extendido por un tiempo igual. Como ejemplo, si el
evento de Fuerza Mayor interrumpe el Servicio de Suministro de
Aguas desalinizada por 2 meses, el termino del contrato debera ser
por un plazo total de 20 afos y dos meses.
RESPUESTA
No se acepta lo solicitado. En el caso senalado se continuara pagando las tarifas T1y T2 y no se prorroga el plazo.
2. Bases del Concurso, 6.2.2. De acuerdo al concepto legal de nuestros asesores y a las
experiencias pasadas, la porcion del Costo del Contrato que
corresponda a los Recursos del Fondo Nacional de Infraestructura
mediante el otorgamiento de un Apoyo No Recuperable, bajo la
modalidad de subvencion generaran IVA. Sin embargo, no sera
posible recuperar este [VA a través de los mecanismos incluidos en la
regulacion tributaria. Esto significa que la inversion total del proyecto /
seré efectivamente incrementada por dicha cantidad. Por favor
confirmar esta esta interpretacion. Q
RESPUESTA
El IVA podra ser considerado como un gasto a ser financiado por el Desarrollador. Favor de atender el formato actualizado. o
3. Bases del Concurso, 6.2.4. Con respecto al punto anterior, se solicita que se confirme que este /
valor de IVA no recuperable sea efectivamente considerado como .
parte del costo total del Proyecto con los fines de calculo del capital }
minimo necesario de 20% del Proyecto de acuerdo a la cldusula 6.2.4. /
RESPUESTA |
El IVA podra ser considerado como un gasto a ser financiado por el Desarrollador. Favor de atender el formato actualizado.
4. Contracto, Anexo 5, 2.1.2.9. Las instalaciones El Desarrollador considerara los estandares de construccion
deberén considerar estAndares de construccion | necesarios para asegurar la continuidad del servicio en estos eventos. \
para asegurar el suministro de agua en las Se solicita que, si no es posible proveer el servicio debido a
; condiciones indicadas, el cual se debera circunstancias relacionadas con estos eventos, y que no estén N
mantener operativo incluso en caso de sismoo | relacionados con una falla relacionada los estandares de construccion i’
terremoto hasta grado 7 y hasta huracanes tipo 3. | requeridos, se consideraran estas circunstancias eventos de Fuerza
[ . Mayor.
"RESPUESTA ‘
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CEA
COMISICN FSTATA DEL AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-826008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

6.- EMPRESA: ATLATEC, S.A. DEC.V.

Namero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
No procede su solicitud, favor de apegarse a las Bases de Licitacién.
5. Pregunta 50 de la Empresa Atlatec S.A. de CV, ¢ Cual sera el pardmetro a considerar para el ajuste de los

Segunda Junta de Aclaraciones, Pagina 56 de componentes eléctricos para los componentes T2 (fijo) y T3 (variable)
138 - Contrato APP, Anexo 4 - Mecanismo de si la tarifa H-N de la CFE se elimine?

Pago, Ajustes al Monto de la Contraprestacion, De acuerdo a la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que abrogo la
Componente Eléctrico Ley del Servicio Publico de Energia Eléctrica (LSPEE) en agosto del
2014, todas las tarifas de la Comisién Federal de Electricidad,
incluyendo la tarifa H-M Noroeste, seran sustituidas por la “Tarifa
Basica.” En otras palabras, |a tarifa H-M de la CFE existente
actualmente estara desapareciendo en una fecha cercana,
probablemente tan pronto como en el afic 2018. ;Como se considera
esto en las bases

RESPUESTA
La tarifa eléctrica que la sustituya.

6. Pregunta 50 de la Empresa Atlatec S.A. de CV, Con el fin de cumplir con las metas ambientales de la nueva

Segunda Junta de Aclaraciones, Pagina 56 de regulacion eléctrico, a partir del afio 2018, todos los clientes eléctricos
138 - Contrato APP, Anexo 4 — Mecanismo de tendran el requerimiento de adquirir Certificados de Energias Limpias
Pago, Ajustes al Monto de la Contraprestacion, (CEL) por un porcentaje de su consumo eléctrico, con una
Componente Eléctrico actualizacion cada afio. ;,Como se considerara este requerimiento de
compra de CEL en el ajuste de los componentes eléctricos de los
componentes T2 y T37 Es importante enfatizar que mientras la nueva
“Tarifa Basica” incluye el componente de los CEL mientras que la
tarifa regulada H-M de la CFE no lo incluye.

RESPUESTA )
Se aclara que su supuesto, se encuentra regulada en la clausula DECIMA SEGUNDA. REEQUILIBRIO ECONOMICO Y

VARIACIONES.

7. Resolucion de la MIA — Caracteristicas de la linea | Se puede conocer cual es el célculo de disefio para alcanzar un factor
de descarga de la salmuera, Pagina 7, de dilucion 4:1 usando dos (2) tuberias de descarga sumergidas de
“CARACTERISTICAS DE LA LINEA DE AGUA 250 mm (12”) con Eductores?

RECHAZQ"

L

\gmpleado. Cada licitante puede ofertar el eductor que a su juicio cumpla con lo exigido en la MIA y sea de su conveniencia.

RESPUESTA
El valor de dilucién mencionado corresponde a las especificaciones técnicas que el fabricante reporta para el tipo de eductor

N
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ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACIGN Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LiS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

M

N;rr:gegz tge Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
b) No es correcta su apreciacion en el resolutivo se refiere al empleo de dos EDUCTORES tipo Venturi al final de la tuberia de
descarga de 24”

8. Resolucion de la MIA — Caracteristicas de la linea | ;Cuél es la altura correcta del tanque de concreto para almacenar la
de descarga de la salmuera, Pagina 8 salmuera, 9 metros o 15 metros por encima del nivel del mar? Esta
“CARACTERISTICAS DE LA LINEA DE AGUA | pregunta se genera debido a que se necesita que el punto de vertido
RECHAZQO" optimo a llegar es de -6 msnmm.

RESPUESTA

Como parte de la oferta técnica, cada concursante debera de corroborar dicha informacién, ya que la ingenieria basica es

Unicamente para referencia.
Corresponde al concursante hacer el anlisis para obtener la técnica de rechazo de salmuera que generen una rapida dispersion

en la menor area de influencia.

9, Resolucion de la MIA - Caracteristicas de la linea | Por favor entregar las bases del disefio de la “Longitud de la Pluma de
de descarga de la salmuera - Pagina 8 Dispersion” de 22 metros
“CARACTERISTICAS DE LA LINA DE AGUA
RECHAZQO"
RESPUESTA

La longitud de dispersion estara en funcion del tipo y cantidad de eductores a emplear, lo cual dependera de cada licitante.
Consultar en http:/fwww.desaladora.sonora.gob.mx/transparencia: “Manifestacion de Impacto Ambiental”
Corresponde al concursante hacer el analisis para obtener la técnica de rechazo de salmuera que generen una rapida dispersion

en la menor area de influencia.

10. Apéndice 2, Numeral 5, Apartado 5.4.2.1 Para el caso de participacion de empresas extranjeras, existen
jurisdicciones donde no es legal o fiscalmente obligatorio auditar
estados financieros. Favor de confirmar que en dicho caso es posible
presentar estados financieros no auditados para acreditar el capital
contable requerido en la presente licitacion. Se pudiera también, si es
necesario, incluir una declaracion jurada que confirme la validez de
dichos Estados Financieros.

RESPUESTA
Se acepta su solicitud, siempre y cuando se acompaiie con una declaracion hajo protesta de decir verdad y la evidencia del

cumplimiento de la normatividad aplicable del pais de registro.

_

1. Apéndice 2, Numeral 5, Apartado 5.4.2 En caso de participacion de una empresa exfranjera, entendemos que
los estados financieros son admisibles para dar cumplimiento a los
requisitos establecidos en las bases, si estan elaborados conforme a

los Principios Contables Generaimente Aceptados (US GAAP) de la
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CEA

DOMISION ESTATAL DEL 4514

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-026008990-E16-2017 PARA LA: “’PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
jurisdiccion de los Estados Unidos de América. Favor de confirmar
nuestro entendimiento. Esto es porque algunas jurisdicciones se
aceptan los “Principios Contables Generalmente Aceptados de los
Estados Unidos (US GAAP).” 5
RESPUESTA

Si en el pais de origen se aceptan los US GAAP, estos se aceptaran, en caso contrario los estados financieros presentados
deberan cumplir con las normas internacionales de informacién financiera (NIIF).

12. Contrato de APP, Apéndice 1, Numeral 4, De acuerdo a las bases de licitacion y el Contrato de APP, Ia
Apartado 4.2 variabilidad de la calidad del agua de mar no es una condicion
excusable para el cumplimiento de las condiciones de suministro del
agua y aplicable al volumen y la calidad del agua producto. En
general, fodos los contratos de suministro de agua desalinizada para
el consumo de la poblacion, se incluye una caracterizacion tipica del
agua de mar, incluyendo los pardmetros principales como “Solidos
Totales Disueltos — TDS”, hidrocarburos (oil and grease) y Solidos
Suspendidos Totales. Existen otros tipos de parametros que
generalmente se incluyen, y creo que es importante que se
identifiquen de acuerdo con las condiciones del &rea de area, en este
caso, con el &rea de Empalme donde la Planta sera localizada. Esta
caracterizacion es muy importante ya que las condiciones del agua de
mar pudieran cambiar por razones totalmente ajenas al Desarrollador.
Contaminacion del agua de mar por la instalacién de ofras industrias
cercana, por ejemplo, pudieran afectar la caracterizacion del agua de
mar en forma temporal o permanente. Se propone que se establezca
una caracterizacion de esta agua de mar, utilizando la informacién que
se tiene de los estudios hechos por la CEA.

RESPUESTA

No se acepta lo solicitado. Cada concursante tiene la libertad para acotar la calidad acorde a las posibles variaciones que se
llegaran a presentar contra el tiempo y de hacer sus propios analisis y proyecciones.

Consultar http:/lwww.desaladora.sonora.qgob.mx/transparencia Archivos; “Calidad de Agua de Mar” y “Disefio de Obras de

Captacion”
13. Contrato de APP, Numeral 17, Apartado 17.5.1 Se propone que una vez se establezcan los parametros bases para la
caracterizacion del agua de mar, se incluya el siguiente lenguaje en el
contrato:
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CEA

EOMISION ESTIGN. DEL &G04

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E46-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 /S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
N;:::S?] tge Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
e  Se solicita la inclusién del siguiente parrafo: “Una desviacion de la

calidad del agua de mar por méas de un 10% de los parametros
bases y dicha variacion permanece por un periodo contiguo de |
mas de 14 dias, las Partes acuerdan que tal evento significara un |
evento de Fuerza Mayor. En tales circunstancias, las Partes
haran esfuerzos comercialmente razonables para lograr un
equilibrio econémico y de condiciones de suministro de contrato
que sean beneficioso para ambas partes.” Creemos que lo mas
importante es que existan un limite al riesgo de las condiciones
fisico — quimicas del agua de mar.

RESPUESTA

No se acepta lo solicitado.

14. Contrato de APP, Numeral 5, Apartado 5.4 Ya que el modelo y/o borrador del Fideicomiso CEA no ha sido
desarrollado, solicitamos que expresamente, y como respuesta a esta
consulta, se incluyan las condiciones, bases y parametros que seran
utilizadas para este documento que pudieran no estar incluidas en el
Contrato de APP, Numeral 5, Apartado 5.4. Ademas, por favor referir JQ
ofras leyes ylo referencias que seran consideradas para el desarrollo
del Fideicomiso CEA.

RESPUESTA /\

Se aclara que el Fideicomiso CEA no es parte de los documentos de la Licitacién, en el taller del pasado 26 de septiembre se \i
aclaré el mecanismo de pago de dichos fideicomisos, tanto CEA como del Proyecto. El Fideicomiso CEA se otorgara al Licitante -
Ganador. = 4
15. Contrato de APP, Numeral 17, Apartado 17.5.2 En los contratos de suministro de servicios a largo plazo, es normal \
que se incluya un pago extra por la terminacién anticipada, pero con *
un pago adicional que simplemente el reconocimiento de los costos ™\
invertidos y de rompimiento de contratos de suministro. Para los \ \
inversionistas en proyectos de agua de suministro a largo plazo, es
importante que los horizontes de inversién se cumplan. Al mismo
tiempo, se reconoce que, bajo la ley de APP, el de terminacion
. anticipada es necesario. Solicitamos que se reconozca al
Desarrollador un “premium” de al menos el 30% por encima de los
gastos reconocibles e incurridos por el desarrollador y directamente
relacionados con el proyecto. Se solicita también que la terminacion / \
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CEA 77

COMISION £ LTI DIEL AGEA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
6.- EMPRESA: ATLATEC, SA.DEC.V.
N;:g;:?] tdae Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

anticipada no sea posible antes de 11.6 afios de termino de contrato.
Este pago “premium” adicional no compensara los beneficios futuros
que el Desarrollador pudiera haber obtenido, pero de alguna forma
podra compensar los esfuerzos que se realizaron para la
estructuracion y ejecucion del proyecto

RESPUESTA

No procede su solicitud.

16. Anexo 11 Penas Convencionales Es nuestro entendimiento que en caso de rescision anticipada del L
contrato, unicamente se impondran al desarrollador las penas >,
convencionales que por dicho concepto resulten aplicables, por lo que 21N
en caso de pago por parte del desarrollador de los montos que /\
importen dichas penas y siempre y cuando no exista cualquier
obligacion de pago pendiente, no se har efectiva la garantia de
cumplimiento por parte de la convocante. Favor de confirmar nuestro
entendimiento.

RESPUESTA
Es correcta su apreciacion, si el Desarrollador cubre dichos pagos no se ejecutara la fianza
17. Contrato de APP, Anexo 5, Numeral 2, Apartado | Con el fin de mantener la produccion y el suministro de agua bajo el
2123 contrato, el Desarrollador deberé tener suficiente capacidad eléctrica
incorporada para operar el sistema en caso de una falla del suministro
Contrato de APP, Anexo 4 eléctrico. Se solicita a la CEA que a aclare como se compensaré al
Desarrollador por el costo de operacion, incluyendo el combustible, de
este equipo de respaldo.
RESPUESTA d
Cada licitante debe realizar sus estimaciones y proyecciones de suministro eléctrico y el consiguiente nivel de servicio del
mismo.
TERCER BLOQUE
1. Segunda Junta de Aclaraciones Con respecto a la pregunta 20 de Suez, queriamos confirmar que en
13. Suez pregunta 20, pagina 120 el subproducto o rechazo qué proviene del sistema de pretratamiento
(ya sea ultra filtracion, dual media, multimedia u ofro), el tratamiento
v ) de lodos podra ser realizado con una metodologia que sea aceptable
aunque sea diferente a un tratamiento con espesador y centrifuga.
Esto significa que se pueden considerar tratamientos de lodos alternos
h al sugerido por Suez en dicha pregunta siempre y cuando se cumpla

\
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CEA
DEAMISICY FRTATAE DEL AGLA
ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-326008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 /S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
6.- EMPRESA: ATLATEC, S.A. DE C.V.
Nimero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
con los objetivos de cumplir con las normas y condiciones exigidas y
que no sera motivo de descalificacion su utilizacion.
RESPUESTA

El concursante puede proponer cualquier tecnologia para el tratamiento de los lodos, siempre y cuando cumpla con laMIAy el

proyecto de Norma NOM-013-CONAGUA/SEMARNAT-2015
2. Segunda Junta de Aclaraciones Entendemos que la respuesta dela CEA a esta pregunta se refiere a

13. Suez pregunta 22, pagina 121 los lodos o subproductos solidos de los sistemas de pretratamiento,

pero que el subproducto liquido si se podra descargar al mar previo

tratamiento y cumpliendo con las normas correspondientes:

a)a través del emisario de salmuera

b)alguna otra forma autorizada y aceptada por las autoridades

pertinentes

Favor de confirmar que nuestro entendimiento es correcto
RESPUESTA \<

Es correcto su entendimiento, siempre y cuando cumpla con la MIA, la normativa ambiental especifica y el proyecto de Norma
NOM-013-CONAGUA/SEMARNAT-2015.

CUARTO BLOQUE \

1 Bases del Concurso, 4.6. Solamente se entregara | De acuerdo a nuestro entendimiento de esta clausula, ademas de las
al Concursante Ganador en uso una parte del 6 hectareas mencionadas en esta clausula, y para las obras
inmueble, correspondiente a la superficie correspondientes a los pozos, la CEA entregaré a la empresa /
requerida para instalar las obras propias de la ganadora las autorizaciones de uso de un area adicional (a las 6
Infraestructura, incluyendo los tanques, Hectareas referidas en esta clausula), en la que se permitira la J
instalaciones eléctricas, obras de bombeo, localizacion, construccion y operacion de las obras necesarias para i
bodegas, del tipo instalaciones fijas sobre la una explotacion eficiente de dichos pozos. /

superficie del terreno, para lo cual se aportara una | Esto siempre con el principio de que el ganador y la CEA trabajaran en
superficie maxima de 6 (seis) hectareas. Para las | forma conjunta para optimizar el aprovechamiento del &rea que se
obras correspondientes a los pozos, los tendidos | utilizara con estos fines. Favor confirmar nuestra apreciacion.

de tuberias desde las obras de captacion hacia la

— planta, la tuberia de |a linea de salmuera, la
\ conduccion de agua potable y la alimentacion
\ eléctrica, la CEA entregara a la empresa

ganadora las autorizaciones de uso, en la que se
autorizaré el paso hacia las instalaciones y la
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CEA

COMISINN ESTITAL DEL AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
hlimers dg Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
Pregunta ’ o ‘ prEg
gjecucion y emplazamiento de las obras
respectivas.
RESPUESTA
Es correcto su entendimiento
2 Bases del Concurso, 4.6. Con respecto a la misma clausula 4.6., si se determina por parte del
ganador que son necesarios mas de 5 pozos para poder garantizar el
suministro adecuado de agua de mar, la CEA pondré a disposicion del |_
ganador un &rea adicional (no incluidas dentro de las 6 Hectareas a _____/-;
las referidas en esta clausula) que sea suficiente para que se incluyan '7 T
todos los pozos contemplados.
Esto siempre con el principio de que el ganador y la CEA trabajaran en
forma conjunta para optimizar el aprovechamiento del area que se
utilizara con estos fines. Favor confirmar nuestra apreciacion.
RESPUESTA
Es correcta su apreciacion
3 Bases del Concurso, Apendice 3, 3.2.2.1. Con respecto a esta respuesta, tenemos algunos comentarios;
Segunda Junta de Aclaraciones, Empresa 14, 1. Por razones de confidencialidad con nuestros clientes solicitamos
Fuerza de Apoyo Constructiva de Occidente, pag. que para acreditar la experiencia se permita copia simple parcial
125 a 127 de 156. Pregunta 2 “f)Especificamente. del Contrato presentando solo la caratula del contrato, la hoja de
¢ Qué documentacion es la requerida, es posible firmas y las hojas relacionadas a los requerimientos que
que con una carta de la contra- oferente es comprueben la experiencia solicitada en las bases de licitacion.
suficiente?” 2. Si el contrato sigue vigente en lugar del finiquito se permita i A
RESPUESTA: f)Se requiere copia simple del presentar el acta de inicio de operacion del proyecto o un /
contrato y finiquito del mismo o carta emitida por documento equivalente conforme a los procedimientos locales =
la autoridad competente o representante legal de del cliente. |
la contraparte, la cual debera contener la 3. En algunos casos, los contratos vienen en unidades diferentes a
experiencia que se requiere acreditar litros por segundo. Confirmar que se podran entregar los
requerimientos en las unidades en los que el contrato se
encuentra vigente, siempre y cuando el equivalente en litros por
segundo cumpla con los requerimientos de la licitacion.
l \ 4. Con respecto a el representante legal de la contraparte, favor de
\ | confirmar si el representante legal de la contraparte se refiere al
)< representante legal de quien contrata al licitante en el proyecto
correspondiente ]
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CEA

DOMISICY FSTATSE DEL ARG

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-326008990-E16-2017 PARA LA: “’PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION,‘CONDUCCTON, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
6.- EMPRESA: ATLATEC, SA.DEC.V.
N;::gﬂztge Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
5. Algunas de las plantas que se presentaran en el proceso de
acreditacion estan localizadas en Islas del Caribe que estan
pasando por situaciones de emergencia conocidas (Islas
Virgenes, Turks and Caicos, etc.) debido a los Gltimos
huracanes. Por lo anterior los procesos de solicitud de cartas,
asi como el apostillado de documentacion es dificil y lento.
Como alternativa de acreditacion de la experiencia, solicitamos
atentamente que sea aceptable que se presente informacion que
acredite la experiencia con documentos como:
a. Formato S-1 SEC “Form S-1 Registration Statement Under
the Securities Act of 1993” — Requerimiento ante SEC
(Securities and Exchange Commision) de los Estados
Unidos para compafiias que estan solicitando o solicitaron
la emision publica (Abierta) de acciones en los Estados
Unidos.
b. 10-K Registro anual auditado en la Registro peritdico de Q
Estados Financieros ante la SEC X
c. 10-Q Registros trimestrales no auditados ante la SEC.
d. Ofras publicaciones ante entidades como la SEC que
demuestre que la informacion es vélida y precisa. )
Favor de confirmar si la documentacion de este punto 5 es '
aceptable para acreditar la experiencia. 7
Toda la informacién relacionada a esta pregunta se entregara en su
caso traducida al espafiol de acuerdo a los requerimientos de la
licitacion.
RESPUESTA
1) Para este punto se acepta su solicitud.
( \ 2) Para este punto se acepta una carta de satisfaccion del cliente que contenga detalladamente las actividades que se
desean acreditar.
3) Para este punto se acepta su solicitud.
4) Para este punto es correcta su apreciacion.
\ 5) Para este punto no se acepta su solicitud.
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CEA
COMISION ESTITN DEL &G0

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
MPF
NUmero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
4 AdliraionEE CR Seesta redumepdo e] nimero de dias para hacer vélida la garantia de
pago de 5 a 3 dias habiles.
02 Forma de Pago 1. Favor de confirmar que una vez expirado un primer plazo de 3
(tres) dias para interponer la Solicitud de Pago, es posible realizar
esta misma solicitud el siguiente mes o en meses subsecuentes.
2. Favor de confirmar si la solicitud de pago la ejerce el
Desarrollador de forma individual y no en forma mancomunada
con la licitante y/o el fiduciario.
RESPUESTA
Se aclara que dichos plazos se modificaron, favor de revisar la versién del Contrato que se proporcionara posteriormente.
5 " Favor de aclarar en qué supuestos aplica la (i) Solicitud de Disposicion
Aclaraciones CEA de IVAy (ii) Dispersiones del Crédito IVA.
01 Lineamientos del fideicomiso
Cascada de Pago > Etapa de Actividades
Previas
RESPUESTA

Se aclara que dicho fideicomiso es un ejemplo, mismo que debera ajustarse de conformidad con las partes relacionadas, todas
las referencias al Crédito IVA se encuentran en corchetes, mismas que deberan ajustarse con el Licitante Ganador.

- EMPRE! M |
N; Bk s Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
regunta

1 Bases, Apéndice 2, numeral 5.2.4.6 Se formula repregunta a la Respuesta a la pregunta nimero 4 de
Concesionaria Comseg, S.A. de C.V., pagina 136 de la Segunda Junta de
Aclaraciones, en que la Convocante aclard que "el acreditamiento del capital
contable se hara con estados financieros auditados”, por lo que mi
representada solicita que se aclare lo inicialmente solicitado, en el sentido de

AN
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CEA

DOMISION ESTATAE DEL AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “’PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
; v 7
Numero de
Punto, n X |
Pregunta unto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

que los estados financieros auditados que se presenten podran ser estados
financieros parciales al 30 de septiembre de 2017 (o en cualquier otro mes de
2017), y no necesariamente los estados financieros anuales al 31 de diciembre
de 2016, siempre y cuando éstos estados financieros parciales se encuentren
debidamente auditados por dictaminador fiscal en términos de las
disposiciones legales aplicables.

RESPUESTA

Se aclara que el acreditamiento del Capital Contable se hara con base en los estados financieros dictaminados a Diciembre del
2016 y con los estados financieros internos del 2017; en ambos casos se debe cumplir con el capital contable requerido.

2 Bases §12.5.2

Considerando que el numeral 12.5.2 de las bases de la licitacion establece
claramente que “cualquiera de los miembros del consorcio deberan contar con
una experiencia minima como se describe a continuacion..”, se solicita a la
convocante aclarar si, contrario a lo respondido en la segunda junta de
aclaraciones, no es necesario que el miembro del consorcio que acredite la
experiencia tenga al menos el 30% de participacion en el consorcio, sino que
cualquiera de los miembros del consorcio puede acreditar dicha experiencia
conforme se establecid originalmente en las bases de la licitacion. Esto es asi,
toda vez que este es un cambio sustancial en las bases de Ia licitacion, que no
puede ser realizado por la convocante en la Junta de Aclaraciones, que como
su nombre lo indica tiene por objeto aclarar ciertos puntos, pero nunca
establecer requisitos adicionales, diferentes o en clara contradiccion a lo
originaimente establecido en las bases de la licitacion. Se solicita a la
Convocante aclarar dicha situacion.

RESPUESTA

—| No es correcta su apreciacion. Asimismo, se aclara, que la Convocante puede cambiar las Bases derivado de las preguntas
realizadas por los Licitantes en las Juntas de Aclaraciones o de oficio, siempre y cuando al menos otorgue el plazo establecido
el articulo 70 del Reglamento APP.Toda vez que la modificacién se realizé en la segunda junta de aclaraciones de fecha 1 de
keptiembre de 2017, los licitantes han contado con el plazo citado para atender dicha modificacion.

Se solicita a la Convocante aclarar si, de conformidad con lo dispuesto por el |

'3\« [Bases§125.1(v)
X
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CEA

COMISIOY ESTRL DEL &5

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “’PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

Nimero de
Pregunta

PUBLICO PRIVADAS.

=

Punto, numeral, apartado, anexo

Texto de la pregunta

numeral 109, fraccion Il del Reglamento de la Ley de Asociaciones Publico
Privadas (RLAPP) confirme si la solidaridad a que se refiere el numeral
12.5.1(v) de las bases de la licitacion puede ser otorgada bajo el régimen de
mancomunidad, en términos de los articulos 1984 y 1985 del Cadigo Civil
Federal, en el entendido de que el lider del consorcio podra ser solidario de
todas las obligacicnes de la Sociedad de Propésito Especifico (SPE), y el resto
de los miembros responderéan solo mancomunadamente de conformidad con el
porcentaje de su participacion en la SPE. Se solicita esta aclaracion, toda vez
que existe una confradiccion entre las respuestas de la primera junta de
aclaraciones en que si se aceptd la mancomunidad, y las de la segunda junta
de aclaraciones en que pareceria limitarse dicha posibilidad, claramente
establecida en el RLAPP.

RESPUESTA

Se aclara a los licitantes que todos los miembros del Consorcio se ohligan mancomunadamente en lo individual hasta por el
monto de su participacion en el Consorcio. Se aclara, sin embargo, que para el tema ambiental, los Obligados Mancomunados
quedan como Obligados Solidarios en los términos seialados en el Contrato APP.
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ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

PUBLICO PRIVADAS.

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

7.- EMPRESA: CONCESIONARIA COMSEG, SA. DEC.V

Texto de la pregunta

Se solicita a la Convocante aclarar si el riesgo sobre de la modificacion al
Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) es un riesgo que deben compartir la
Convocante y el Desarrollador. Esto es asi, considerando que el articulo 92
fraccion x) de la Ley de Asociaciones Publico Privadas claramente establece
que el régimen de distribuciéon de riesgos debe ser “equilibrado’, y en el
presente caso no lo es, considerando: 1) que la Convocante fue la que obtuvo |~
originaimente una MIA basandose en estudios previos que requieren
necesariamente ser actualizados; y 2) que los tiempos de modificacion de la
MIA por parte de SEMARNAT son altos, lo que pone claramente en riesgo el
proyecto, considerando que cualquier participante debera modificar la MIA para
ejecutar su proyecto. Por lo tanto, se solicita a la Convocante confirme si en
caso de modificaciones menores que no impacten sustancialmente las
premisas de la MIA previamente obtenida, los retrasos en la resolucion por
parte de SEMANARNAT no seran imputables al Desarrollador, compartiendo
en ese supuesto la Dependencia y el Desarrollador los riesgos derivados del
plazo de obtencion de modificaciones no sustanciales a la MIA.
Alternativamente, la Convocante puede confirmar si los retrasos en la
obtencion de la MIA se podréan considerar como prorrogas aceptables sin
responsabilidad para el Desarrollador en términos del articulo 7.1.2 del CAPP,
Se solicita a la Convocante aclarar esta situacion.

Se aclara que cualquier modificacion a la MIA, sera con riesgo y a cargo del desarrollador.

i)

Numero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo
4 Contrato de Asociacion Publico Privada
(CAPP) Anexo 15
RESPUESTA
5 CAPP7.2.7
\/

Se solicita a la Convocante que confirme que el monto minimo de capital social
minimo fijo que debera tener la Sociedad de Proposito Especifico (SPE) es el
establecido en las bases de la licitacion y no el que la CEA determine
discrecionalmente de momento a momento, esto es asi, toda vez que el CAPP
en su clausula 7.2.7 establece que el monto de dicho capital debera ser “...
cualquier otro monto que determine la CEA a partir de la fecha de celebracion
del presente Conirafo” lo que claramente es: 1) ilegal, al constituir un acto
discrecional que deja en un estado de incertidumbre juridica al Desarrollador, y
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
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MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

7.- EMPRESA: CONCESIONARIA COMSEG, S.A.DECV ]
Numero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

2) confraviene directa y expresamente a lo establecido en los articulos 91
segundo parrafo de la Ley de Asociaciones Plblico Privadas y 104 iv) a) del
Reglamento de la Ley de Asociaciones Publico Privadas, por lo que se solicita
ala Convocante que el CAPP se adecue a lo establecido en la ley.

RESPUESTA

Se aclara al Licitante que el capital y el financiamiento es obligacion tnica del Desarrollador. Si el Desarrollador consigue el
financiamiento no debera modificarse el capital minimo solicitado, en caso contrario debera aportar los recursos necesarios para
cumplir con sus obligaciones.

6 CAPP Anexo 1 Se solicita a la convocante modificar la definicion de “Caso Fortuito yfo Fuerza
Mayor” establecida en el Anexo 1 del CAPP, a efecto de que esta considere a
los actos de autoridad como un caso fortuito o de fuerza mayor, toda vez que
“la doctrina juridica es unanime” al considerar que los llamados “actos del
principe” son una causa de caso forfuito o fuerza mayor. Al respecto se cita la
tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioén, con nimero de Tesis: 11.1°.C.158.C, publicada en el
Semanario Judicial de la Federacion con Tomo VII, Enero de 1998, pag. 1069
con titulo “Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Cuando el Acto o Hecho en que se
Sustenta es un Acto de Autoridad”. Al respecto, se solicita a la Convocante
confirmar que los Actos de Autoridad seran considerados como Caso Fortuito
ylo Fuerza Mayor en términos del CAPP, y modificar la definicion de referencia
a efecto de incluir este supuesto legal de manera clara, toda vez que
actualmente, el CAPP establece que los actos “promovidos’ por el
Desarrollador no serdn considerados como Caso Fortuito yfo Fuerza Mayor,
siendo que precisamente, la mayoria de los casos debera haber existido una
“promocion” como parte de un proceso administrativo por parte del
Desarrollador. Consecuentemente, se solicita a la convocante considerar que
cualesquiera actos de autoridad que no le sean imputables al Desarrollador
podrén ser considerados como un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor
en términos del Anexo 1 del CAPP.

RESPUESTA
\Sﬁ;astudiaré caso por caso, asi mismo el Desarrollador debera probar que dicho acto de autoridad es considerado un caso

Fortuito o de Fuerza Mayor de conformidad con la seccién 17.5.1 del Contrato APP.

\\

Pagina 54 de 108
COK i‘s!O\ ESTATAL DEL AGUA| Blvd. Vildesola, Col. Villa De Seris. Hermosille, Sonora Méxice C.P. 83280/
TEL:+ 52 (662) 1084750




g
CEA

COMISICR BTG DEL ASUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017
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PUBLICO PRIVADAS.

Numero de Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

Pregunta
7 CAPP Anexo 1 Se solicita a la Convocante confirmar si actos de terceros, tales como la
contaminacion del subsuelo, de los pozos de extraccion de agua, o la
contaminacion del mar podréan ser considerados como Caso Fortuito y/o Fuerza
Mayor del Anexo 1 del CAPP, toda vez que la definicidn provista no es clara en
ese respecto.

RESPUESTA / Y

Favor de apegarse a las bases de licitacion, asimismo, se aclara, que ante la situacién de que el Desarrollador invoque un Caso
Fortuito y/o Fuerza Mayor se estudiara caso por caso su procedencia.

8 CAPP Anexo 1 Se solicita a la Convocante confirmar si cualquier dafio a la Planta Desaladora,
la Linea de Conduccion de Agua Potable, la Linea de Transmisién Eléctrica, la
Linea de Descarga de Salmuera y demas infraestructura instalada por el
Desarrollador que sea causada por un evento de la naturaleza fuera del control
del Desarrollador podra ser considerado como un evento de Caso Fortuito y/o
Fuerza Mayor, toda vez que la definicion provista en el Anexo 1 del CAPP es
limitante en el sentido de que solo los huracanes tipo 3 o temblores grado 7| .
serén considerados dentro de dicho supuesto. Se solicita a la Convocante | \/
referirse a los Ultimos eventos de la naturaleza a nivel internacional, de donde

se desprende que son mucho mas complejos los factores relacionados con
dichos supuestos (tal como la trayectoria del huracan, o el tipo de temblor o
epicentro del mismo) como para pre-determinar que solo ciertos eventos de la N
naturaleza seran considerados como eventos de Caso Fortuito y/o Fuerza /
Mayor, consecuentemente, se solicita a la Convocante aclarar que cualquier )
evento de la naturaleza podra ser considerado en dicho supuesto, siempre que | |
el mismo cause dafos a la infraestructura instalada por el Desarrollador y /
dichos dafos no le sean imputables al Desarrollador.

RESPUESTA

Favor apegarse a los documentos de licitacion. Se estudiara caso por caso.

9 CAPP Anexo 1 Se solicita a la Convocante aclarar si el retraso de la Convocante en obtener el
| cambio de uso de suelo podra ser considerado como un Caso Fortuito y/o de
\ Fuerza Mayor, considerando que dicha situacion no es clara en el Anexo 1 del

CAPP, y que el permiso de uso de suelo y los respectivos derechos de uso de

via o cualquier otro permiso o reclamacion que afecte el terreno, la
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OMSE

Ndmero de

Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

servidumbre o los derechos de via del proyecto, toda vez que estos son los
permisos base que detona la obtencion de la licencia de construccion y demés
permisos administrativos que debe obtener el Desarrollador para ejecutar el
proyecto en cuestion. Cabe aclarar que en la Primera Junta de Aclaraciones la
Convocante ha ya confirmado que el cambio de uso de suelo es un trdmite que
le corresponde de manera exclusiva a la Convocante al ser ésta la duefia del.
terreno y por lo tanto la Unica facultada para llevar a cabo el trdmite en
cuestion.

RESPUESTA

Se aclara que el Contrato, el cual se proporcionara en los proximos dias y su Anexo 12, prevén mecanismos para prorrogar el
Contrato, en relacion con lo anterior, cada caso en particular se sujetara a los términos y condiciones del Contrato. La demora en
la expedicion de alguna de las Autorizaciones a que se refiere el Anexo 15 (Autorizaciones) de este Contrato, dara derecho a
prérroga al Desarrollador, siempre y cuando dicha demora no derive de una causa imputable al Desarrollador o CEA y el
Desarrollador demuestre fehacientemente a la CEA la realizacién diligente y oportuna de todos los actos necesarios para la
obtencién de la Autorizacion de que se trate. Se aclara, sin embargo, que los permisos de uso de suelo no son causas que dara

| origen a prérrogas o retrasos justificados por el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato APP.

10 Bases § 18.2.1.a Se solicita a la Convocante aclarar si el pago del reembolso por
$17'876,528.00 M.N. correspondiente a la estructuracion del proyecto se podra
realizar o bien a la fecha de Inicio de la Vigencia del Contrato, o bien mediante
la entrega a la fecha de firma del contrato de un Pagaré o una Obligacion en
términos de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, cobrables por
la Convocante a la fecha de Inicio de la Vigencia del CAPP, toda vez que el
inicio de la Vigencia del Contrato es precisamente en dicho momento y no a la
fecha de firma del Contrato. Asimismo, se solicita a la Convocante aclarar si,
en caso de que no se llegue al Inicio de la Vigencia del Contrato, por causas no
imputables al Desarrollador, el pago de ese reembolso serd cancelado o
restituido integralmente al Desarrollador, mas, en su caso, los intereses
financieros generados a favor del Desarrollador, en términos del articulo 101 de
la Ley de Asociaciones Publico Privadas.

RESPUESTA ’
Se aclara que, el Desarrollador depositara el pago de la Contraprestacion Unica través del Fideicomiso del Proyecto, en la fecha

\de firma del Contrato APP, en el entendido que, en caso que el Contrato no surta sus efectos por incumplimiento de la CEA o

\

; . Pagina 56 de 108
COMISION ESTATAL DEL AGUA| Blvd. Vildosola. Col. Villa De Seris. Hermosillo, Sonora México C.P. 83280
TEL. + 52 (662) 1084750

i

P

N

/ —~
P —

&

//

=




eng
CEA

CORSION ESTATAL DEL AL

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE

AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONﬁTRUCCfON, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL

PUBLICO PRIVADAS.
Nmer de Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
Pregunta : vHR ’ preg

porque no se hayan verificado las condiciones en el plazo sefialado, dicha Contraprestacion Unica sera devuelta al
Desarrollador.

11 CAPP Anexo 15 Se solicita a la Convocante aclarar que los permisos y demas riesgos a su
cargo en el Anexo 15 del CAPP seguiran siendo su responsabilidad a lo largo

la segunda junta de aclaraciones pareceria entenderse que la Convocante solo
sera responsable de dichos permisos hasta la fecha de firma del CAPP, y que
después los mismos pasaran a responsabilidad del Desarrollador, lo que
pareceria ilogico toda vez que, en ese supuesto se estarian transmitiendo la
totalidad de riesgos al Desarrollador y el Anexo 15 del CAPP no tendria
sentido, ademéas de que contravendria el régimen “equilibrado” de distribucion
de riesgos que mandara el articulo 92, fraccion X de la Ley de Asociaciones
Publico Privadas. Consecuentemente, se solicita a la Convocante confirmar
que la Convocante continuara siendo responsable de los riesgos a su cargo
conforme al Anexo 15 del CAPP a lo large de toda la vigencia del CAPP.

de toda la vigencia del CAPP, toda vez que derivado de diversas respuestas de =

RESPUESTA
El Desarrollador se obliga a tramitar y obtener, incluyendo sin limitar, todas y cada uno de las Autorizaciones descritas en el

Anexo 15 (Autorizaciones) para el cumplimiento del presente Contrato, mismas que no hayan sido otorgadas por la CEA en el
momento de la emision del Fallo. Lo anterior, en el entendido que el Anexo 15, se incluyen sin limitar todas las autorizaciones, y
todas aquellas que no estén contempladas seran a cargo del Desarrollador. Es obligacion del Desarrollador obtener todas las
Autorizaciones, la CEA sin estar obligado, coadyuvara para su obtencién.

12 Bases, Apéndice 3 De los estudios geotécnicos y de mecanica de suelos desarrollados por mi
representada en el terreno del proyecto, se desprende claramente la necesidad
de instalar pilotes en ciertos puntos de la infraestructura de la planta
desaladora. Se solicita a la Convocante confirmar que el Concursante que no
considere un sistema adecuado de cimentacion como parte de su propuesta
técnica sera considerado como una propuesta técnica no solvente. Esto a
efecto de que todos los Concursantes puedan considerar los mismos
supuestos y estén en condiciones de presentar una propuesta técnica en
igualdad de condiciones como lo mandata la ley.

SPUESTA

se acepta lo solicitado.
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ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
7.- ENPRESA: CONCESIONARIA COMSEG, S.A. DEC.V
Numero de

Pregunta
13 Plazos Se solicita a la Convocante otorgar una prorroga de dos semanas adicicnales a

todos los plazos pendientes del Concurso considerando el sismo catastrofico
ocurrido en la Ciudad de México el dia 19 de Septiembre de 2017. Esto,
considerando que nuestros equipos de construccion y diversos proveedores
relacionados con los esfuerzos de la presente licitacion se encuentran [~~~
avocados esta semana a colaborar con la importante tarea de analisis ‘
estructural de los edificios dafiados con el temblor y ayuda en la planeacion de

las labores de reconstruccion. Adicionalmente, cabe mencionar que la Ciudad
de México fue declarada oficialmente zona de desastre en términos de las
disposiciones legales aplicables, por lo que se le solicita a la Convocante
considerar dicha situacion dentro de los plazos de la presente licitacion,

Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

RESPUESTA

Se tomara en cuenta su solicitud.
14 Plazos Debido a los aplazamientos al presente Concurso, se solicita a la Convocante

confirmar cuéles seran las nuevas fechas de adjudicacion y de firma de
contrato, ya que solo se ha recorrido formalmente el plazo de presentacion de | (7
propuestas. Se solicita aclarar dicha situacion.

RESPUESTA
Se acepta su solicitud. Las fechas se proporcionaran préximamente. i
15 CAPP 13.3 De conformidad con lo dispuesto por el articulo 98 fraccidn Il de la Ley de| —
Asociaciones Publico Privadas (LAPP), se solicita a la Convocante confirmar
que la garantia de cumplimiento y las sanciones relacionadas durante el /
periodo de operacion y mantenimiento no debera ser por el importe total de la
Contraprestacion, como actualmente establece el CAPP, sino que, conforme a
la LAPP, esta garantia y las sanciones relacionadas Unicamente podran
referirse al importe anual de los “servicios”, es decir de la tarifa T2, al
T corresponder la tarifa T1 a la inversion del proyecto, y la tarifa T3 a los
\ volimenes de venta de agua potable. Se solicita aclarar dicha situacion a
efecto de que el CAPP se conforme a lo establecido en la Ley.

RESPUESTA
No pracede su solicitud, favor de apegarse a las Bases de Licitacion.
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N;rrggl:?w tt;e Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

16 CAPP Anexo 12 Se solicita a la Convocante confirmar si las variaciones de mas de 10% en el
tipo de cambio podran ser consideradas como supuesto de actualizacion en la
Contraprestacién de conformidad con el mecanismo de actualizacion de pagos |~
establecido en el Anexo 12 del Contrato de Asociacion Publico Privada.

RESPUESTA

El Desarrollador debera atender lo establecido en el contrato APP, particularmente lo establecido en la clausula Xl del contrato.

17 CAPP7.26.2 §2 Se solicita a la Convocante eliminar del CAPP la posibilidad de que la
Convocante pueda revisar o solicitar el refinanciamiento del proyecto, toda vez
que: 1) la Convocante no esté participando en dicho riesgo y por lo tanto no es
algo sobre de lo que la Convocante esté facultada a solicitar; 2) ni la Ley de
Asociaciones Publico Privadas ni el Reglamento de la Ley de Asociaciones
Publico Privadas prevén en ningln lugar la facultad de que una dependencia
pueda intervenir en dicho aspecto que es totalmente responsabilidad del
Desarrollador; y 3) dicha condicion es totalmente inaceptable para los agentes
financieros del proyecto, toda vez que su cliente es el Desarrollador y no la
CEA y dicha posibilidad deja en estado de incerfidumbre al proyecto.
Consecuentemente, mi representada solicita a la Convocante eliminar
totalmente del articulo 7.2.6.2 del CAPP la posibilidad de la Convocante de
solicitar el refinanciamiento del proyecto.

RESPUESTA

No procede su solicitud.

18 Fideicomiso CEA Conforme se ha venido insistiendo en los diversos pasos del presente

Concurso, mi representada solicita que la Convocante publique, aunque sea de
manera indicativa una version preliminar, proyecto no vinculante, Term Sheet,
Lineamientos o documento similar del Fideicomiso CEA (tales como los
lineamientos recientemente publicados del Fideicomiso del Proyecto). Lo
anterior, toda vez que aun considerando las diversas explicaciones que ha
dado la Convocante al respecto, resulta conveniente la publicacién de alguna
referencia para facilitar el proceso de financiamiento y cierre de decisiones del
proyecto.
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CEA
COMISIGH ESTTL DEL AGHA
ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

[7.- EMPRESA: CONCESIONARIA COMSEG, S.A. DE C.V

Numero de
Pregunta

RESPUESTA
Se aclara que el Fideicomiso CEA no forma parte de los documentos de la licitacién, en el taller del 26 de septiembre se comentd

el funcionamiento y mecanismo de pago de ambos fideicomisos. Sin embargo, se tomara en cuenta su solicitud.

Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

Fideicomiso CEA tomaran en cuenta los comentarios de la entidad que emita el
financiamiento al Desarrollador, toda vez que al ser dicha la principal garantia
del Desarrollador, en caso de no ser satisfactorios dichos términos: 1) el
Desarrollador no podra llegar al Cierre Financiero; y 2) la falta de Cierre
Financiero en dicho caso no le serd imputable al Desarrollador. Confirmar si es
correcta nuestra apreciacion.

RESPUESTA

Es correcta su apreciacion.
20 CAPP B Con respecto a la cliusula sexta en que se indica el inicio de la vigencia del

CAPP, confirmar si (i) la entrega del Terreno; (ii) la obtencién de la CEA de las
autorizaciones a las que se refiere el Anexo 15; y (iii) la suscripcion y adhesion
del Fideicomiso CEA, seran condiciones para el inicio de vigencia del Contrato,
esto toda vez que sin cualquiera de dichos supuestos el proyecto no puede
c'omenzar a ejecutarse y por lo tanto la vigencia del CAPP debe encontrarse
sujeto a dichos acontecimientos. Lo anterior toda vez que sin el Fideicomiso
CEA debidamente suscrito y vinculado al proyecto resultara imposible llevar a
cabo el Cierre Financiero del proyecto y por lo tanto el inicio de Vigencia del
CAPP por causas no imputables al Desarrollador. Confirmar si es correcta la

apreciacion.

RESPUESTA
Para el punto i) es correcta su apreciacion.
Para el punto ii) no procede para los permisos que no haya obtenido la CEA, estos seran responsabilidad del Desarrollador.

Para el punto iii) Se aclara que el contrato APP estara inscrito en el Registro Plblico Unico de Financiamientos y Obligaciones de
entidades Federativas y Municipios de la SHCP Federal.

21 ) CAPP7.26.1 Con respecto al plazo para obtener el Cierre Financiero, mi representada
\ /‘ solicita atentamente a la Convocante que se sirva establecer que el plazo sera
f \ de 120 dias naturales, conforme lo establece actualmente el CAPP, sujeto, sin
f N embargo, a una prorroga hasta por el mismo plazo (120 dias naturales) en

\ Péagina 60 de 108
COMISION ESTATAL DEL AGUA| Bivd. Vildosola. Col. Villa De Seris. Hermosillo, Sonora México C.P. 83280|
TEL. + 52 (662) 1084750 R i /

Z

19 Fideicomiso CEA Se solicita a la Convocante confirmar si los términos y condiciones finales del |




p—
CEA
DOMSIGH ESTION DEL AGUA /

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
7.- EMPRESA: CONCESIONARIA COMSEG, S.A. DE C.V |
Numero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

casos que se encuentren debidamente justificados y documentados por el
Desarrollador. Esto toda vez que el plazo propuesto en el CAPP no se estima
viable para alcanzar los efectos que ahi se establecen. Confirmar si es
correcta la apreciacion.

RESPUESTA

Favor de atender la nueva version del contrato, el cual se proporcionara en los proximos dias. Se aclara que al dia 120 de la firma
del contrato debera estar garantizado el monto del capital total aportado y el contrato de crédito podra ser entregado hasta 90
dias antes de la fecha programada para la firma del acta de inicio de operacién.

22 CAPP 7.2.6.1 Se solicita a la Convocante confirmar si para obtener el financiamiento

acciones de la SPE e inclusive sobre de los bienes y activos del proyecto hasta
en tanto se amortiza el capital del financiamiento respectivo. Mi representada
solicita a la Convocante confirmar si existe algin tipo de limitacion a la
estructura de dicho financiamiento o si cada concursante es libre de proponer
la estructura de financiamiento que considere mas conveniente dentro del
plazo de cierre financiero a que se refiere el numeral 7.2.6.1 del CAPP.

RESPUESTA
El Desarrollador podra dar en garantia a favor de terceros o afectar de cualquier forma sus derechos derivados del presente

Contrato, previa autorizacién por escrito de la CEA. Asimismo, el Desarrollador podra dar en garantia o transmitir las acciones o
partes sociales representativas de su capital social, previa autorizacién por escrito de la CEA y del Fondo, en los términos de la

clausula 7.2.8.

D

23 Modelo Financiero Se solicita a la Convocante confirmar si el Modelo Financiero tnicamente debe
ser presentado por el Concursante al que se adjudicado el proyecto (el
Desarrollador) y que como parte de los documentos de la oferta financiera

pero no el Modelo Financiero del Desarrollador. Una vez adjudicado el
proyecto, confirmar cuél serd exactamente el proceso, fases, variables y
condiciones para aprobar el Modelo Financiero del Desarrollador.

ESPUESTA
5 correcta su apreciacion. El modelo financiero debera ser presentado en los plazos y condiciones establecidos en el anexo 16.
24 % | CAPP7.258.2 | EI CAPP establece que la Convocante se podra beneficiar hasta en 50% del
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ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

Numera de Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

Pregunta

N

refinanciamiento que lleve a cabo el Desarrollador. Se solicita eliminar dicha
disposicién, toda vez que ademas de considerarla desproporcionada, no se
entiende la forma en que la Convocante se podra beneficiar del
refinanciamiento, toda vez que si el refinanciamiento significara una reduccion
en la tarifa T1 o algiin otro componente de la Contraprestacion el Desarrollador
perdera todo incentivo en llevar a cabo el refinanciamiento del proyecto.

RESPUESTA
No procede su solicitud.
25 CAPP 10 El CAPP establece que el Desarrollador sera responsable de aportar o /’FY
garantizar mediante carta de crédito el pago de la supervision de obra durante / \ _
el Periodo de Inversion por un importe de 3% del Costo del Proyecto. Al
respecto, mi representada solicita a la Convocante se sirva aclarar: 1) porqué
dicha cantidad no se paga directamente del capital aportado al fideicomiso, y
se tiene que aportar de manera separada y adicional por parte del
Desarrollador, o si es que en lugar de aportar dicho pago de manera general, el
gasto puede ser asumido directamente de los recursos disponibles en el
Fideicomiso del Proyecto; 2) cuél es el renglon, formato y lugar en especifico
donde los Concursantes deberan reflejar dicho gasto; y 3) Si el contrato con el |
Gerente Supervisor debera ser celebrado conjuntamente por la Convocante, el .
Fideicomiso del Proyecto y el Desarrollador, incluyendo de manera expresa el
mecanismo de estimatorias y avances de proyecto como criterio de pago al /
Gerente Supervisor de forma tal que si el Gerente Supervisor no cumple con
sus obligaciones en tiempo y forma, se le descontara la cantidad respectiva,
quedando la misma a favor del proyecto en el Fideicomiso del Proyecto.
Confirmar si son correctas las afirmaciones de mi representada. W il

\
RESPUESTA \
(*\Qe aclara que el costo del Gerente Supervisor durante el periodo de inversién se cubrira con recursos del fondo, del crédito y del

capital de riesgo. El anexo 5 de las Bases considera este rubro y es calculado de forma automatica. A
El Fideicomiso celebrara el contrato con el Gerente Supervisor.
\ 26 CAPP 12 Con respecto a la clausula de reequilibrio econémico contenida en la clausula
/ \ decimo segunda del CAPP (1) Favor de aclarar el fundamento legal y

’ econdmico para establecer los porcentajes sefialados en los sub-incisos (iii) y \

I
{

~ \
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ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

ON

Numero de

Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

(iv) del inciso (b) de la Clausula Décima Segunda. (2) Favor de confirmar el
mecanismo respecto de cuando y como puede el desarrollador presentar ante
la autoridad una orden de variacion. Favor de aclarar la mecanica de entrega y
plazos, y (3) Favor de considerar la integracion de variaciones en el disefio y
en el tipo de cambio hasta por cierto porcentaje, como supuestos que originen
el derecho del Desarrollador de solicitar variaciones y el reequilibrio del
Contrato a la autoridad, con fundamento en el Articulo 119 de la Ley de APP.

RESPUESTA
1) Se aclara al licitante, que dichos supuestos los marca la ley de Alianzas Publico Privadas de Servicios del Estado de Sonora

en su articulo 43 y 39 de su reglamento. Se aclara que todas las autorizaciones presupuestales deberan de ir de acuerdo con la
legislacion local.

2) Sujetarse al Anexo 12. Un cambio en la legislacién es sujeto al procedimiento de variacion.

3) No procede su solicitud, favor de apegarse a las Bases de Licitacion.

27 CAPP 14.1 Con respecto al estudio de riesgos para proponer un esquema de
aseguramiento del proyecto, favor de confirmar cuales son los criterios con los
que debe contar dicho estudio de riesgos para que el mismo sea aceptado por
la CEA y, el mecanismo para el caso en que la CEA no acepte dicho estudio.
Asimismo, y para favorecer la agilidad del proyecto, mi representada solicita
que se establezca en el CAPP que la CEA tendra un plazo de 30 (treinta) dias
naturales después de la recepcion del estudio para aceptarlo o rechazarlo de
manera fundada y motivada, o de lo contrario se tendré por aprobado el estudio
respectivo conforme al mecanismo de afirmativa ficta.

RESPUESTA
No procede su solicitud, favor de apegarse a las Bases de Licitacién.
28 CAPP 16.1 Con respecto a las indemnizaciones a cargo del Desarrollador, mi representada

solicita a la Convocante que confirme que cualquier indemnizacion debera
derivarse de un dafio directo e inmediato conforme a lo dispuesto por los
articulos 2108 a 2110 y demés aplicables del Cédigo Civil Federal, toda vez
que, como la Convocante conoce los dafios indirectos, consecuenciales,
especiales, punitivos y otras teorias de dafios de derecho anglosajon no se
encuentran previstas en el ordenamiento juridico nacional. Confirmar que se
estard en todo caso a lo dispuesto por el Codigo Civil Federal para la
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ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

i

Humera o Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

Pregunta
acreditacion de cualquier dafio que cause una indemnizacion en términos del
CAPP.
RESPUESTA

Se aclara que cualquier indemnizacion debera sujetarse a las Leyes Aplicables. Existen dafios indirectos como dafio moral o
ambiental que podria ocasionar el Desarrollador por lo que en caso de ser aplicable, respondera por dicho dafio.
29 CAPP 16.1 Con respecto a los dafios que puedan ser causados a la poblacién derivados ‘ﬁ

de una incorrecta purificacion del agua, confirmar que el Desarrollador sera
responsable de remediar dichos dafios en términos de la legislacion ambiental
aplicable, pero que los mismos no causardn un supuesto de dafios
indemnizables a favor de la CEA, toda vez que en ese caso la CEA no sera un
afectado directamente de los dafios causados. Lo anterior independientemente
del incumplimiento al Contrato por incumplimiento a los niveles de purificacion
del agua conforme a las NOM respectivas, lo que ocasionara las sanciones
establecidas en el confrato por dicho supuesto, pero no un supuesto
indemnizatorio distinto y adicional a cargo del Desarrollador y a favor de la
Conyvocante en términos del CAPP.

RESPUESTA

Se aclara que el limite de responsabilidad (indemnizacién) del Desarrollador en materia ambiental es ilimitada de conformidad ‘3\‘
con la Clausula 16.2.1 del Contrato. La indemnizacién se estudiara caso por caso.

30 CAPP 16.2 Se solicita a la Convocante confirmar si, en caso de que la CEA sea quien
incurra en un incumplimiento a sus obligaciones que cause un dafio al
Desarrollador, la CEA serad responsable de indemnizar dichos dafios en ;
terminos de los articulos 2108 a 2110 y demés aplicables del Codigo Civil /

Federal.

RESPUESTA
Se aclara al licitante, que la responsabilidad y obligaciones de la CEA en términos de la Clausula Décima Sexta no excederan de

la cantidad equivalente a la Contraprestacion (sin deduccién) que la CEA deba pagar al Desarrollador del afio calendario en que
surja la obligacién de indemnizar al Desarrollador.

31 Segunda Junta de Aclaraciones En diversas respuestas de la Segunda Junta de Aclaraciones se hizo
referencia a la Ley de Alianzas Publico Privadas para el Estado de Sonora. Se
solicita a la Convocante confirmar si dichas referencias son incorrectas, toda
vez que el ordenamiento legal al que se encuentra sujeto el presente proceso
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CAKISIGR E5TTME DEL A5UA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
7.- EMPRESA: CONCESIONARIA COMSEG, S.A. DE C.V |
Namero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
de licitacion y al que se encontrard sujeto el CAPP serd a la Ley de
Asociaciones Publico Privadas (Federal) y su Reglamento. En caso contrario,
se solicita a la convocante aclarar: 1) cual es el fundamento que da aplicacion
a la Ley de Alianzas Plblico Privadas del Estado de Sonora; y 2) de qué
manera coexistirdn la Ley de Asociaciones Publico Privadas y la Ley de
Alianzas Publico Privadas del Estado de Sonora en la presente licitacién y en el
CAPP. o
RESPUESTA ﬂ

1y 2) Se aclara que el Proyecto se licito bajo la Ley de Asociaciones Publico Privadas y dicho ordenamiento regira al Contrato,
asimismo, el Proyecto al ser Estatal, debera cumplir con todas las autorizaciones locales (la Ley de Alianzas Publico Privadas del
Estado de Sonora) correspondientes. Para la materia presupuestal se debera cumplir con la ley local y para el Contrato APP es la

Ley APP.

B.- EMPRESA: FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE S.A. DEC.V.

NF';'Q:;?] tc;e Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta |

1 En Las bases, Seccion 12.5.2. Cualquiera de los | ¢ Puede crear la empresa extranjera una sociedad mexicana para
miembros del consorcio deberan contar con una | participar en el consorcio y que compruebe su experiencia mediante su
experiencia minima como se describe a holding?.
continuacion:

RESPUESTA P

Si es posible lo solicitado, siempre y cuando la Holding cumpla con lo establecido en la Clausula 13.5 del Contrato APP en i

relacién con la Obligacién Mancomunada.
2 En las bases en el Apéndice 4 en la oferta ¢ Para el formato complementario del formato OE-3, para demostrar

econdmica 3.3. Relacion de maquinaria y equipo, | solvencia econémica, por parte del concursante, bastaraconla Carta |\
\) |

con erogaciones, que empleara en la ejecucion del | Compromiso de Arrendamiento de la maguinaria por parte del
Arrendador, o es Estrictamente necesario presentar Facturas de la

Maquinaria y Equipo correspondiente? /
\

RESPUESTA I\
No se requieren los documentos sefalados. Sélo debe sefalar la forma de asignacién de los recursos (propios o arrendados). En |

caso de ser propios debe especificar el criterio de asignacion de los costos considerados en el formato OE-3. Favor remitirse a

los documentos de licitacion.
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COMISIGH ESTIOAE DELASUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

PUBLICO PRIVADAS.

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

[8.- EMPRESA: FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

Namero de

Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo

Texto de la pregunta

3 En las Bases Anexo3 Términos de Referencia

‘estandar NSF. Al completar una prueba de lixiviacion, hemos recibido la

Super Duplex y SMO se utilizan en la fabricacion de tuberias y bombas
de alta presion. Estos materiales no estan incluidos en la especificacion

conformidad del departamento de agua potable en los EUA para el uso
de estos materiales en proyectos ejecutados previamente. Por eso
solicitamos su aprobacion de utilizar estos materiales aunque no estén
en las normas de la NSF a través de los documentos de conformidad
en la prueba de lixiviacion.

RESPUESTA
Se acepta su solicitud.

4 En las Bases Anexo3 Términos de Referencia

De acuerdo con los requisitos de licencia - "Desarrollador a) debe
mantener permanentemente en accion, menos, una bomba de pozo,
una bomba de bombeo de equipos de transporte de agua y una bomba
para cada médulo de operacion en la planta”. Confirme que debe
almacenar 1 bomba adicional (juego completo) para cada unidad de
tratamiento (pretratamiento, RO, post-tratamiento, tratamiento de lodos,
bomba de producto). Ademas necesitamos confirmar lo que significan
un "Conjunto Completo" (es sélo la bomba, o también el motor y VFD).

RESPUESTA
Primera parte de la pregunta:

de tratamiento.

Dice:

Debe decir:
-

Es correcta su apreciacion, sin embargo, si los 2 médulos son idénticos, podra tener sélo 1 equipo de respaldo para los trenes

Se modifica el Anexo 5, numeral 2.1.2, punto 5, primera parte:

5.- El Desarrollador debera mantener equipos en inventario para responder prontamente ante cualquier falla repentina. Para ello,
debera mantener en inventario en forma permanente, al menos, una homba de pozo, una bomba del equipo de bombeo de la
conduccion de agua potable y una bomba por cada médulo de operacion de la Planta. ...

5.- El Desarrollador debera mantener equipos en inventario para responder prontamente ante cualquier falla repentina. Para ello,
debera mantener en inventario en forma permanente, al menos, una homba de pozo, una bomba del equipo de bombeo de la
conduccién de agua potable y una bomba por cada médulo de operacién de la Planta, salvo que ambos médulos sean idénticos,
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en cuyo caso podra tener sélo 1 bomba para ambos médulos.. ...
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ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
8- EMPRESA: FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

N#rr:gel:?‘ tge Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

Para la segunda parte de la pregunta, se debe entender como “Conjunto completo” la homba, motor y variador de frecuencia.

5 En las Bases Anexo3 Términos de Referencia Dado que el disefio incorpora un sistema de pretratamiento libre de
productos quimicos (biologicos), confirme si es necesario tratar el
efluente de lavado de los filtros o si el agua de lavado a contracorriente
puede descargarse de nuevo al mar. En caso de que sea necesario un
tratamiento de retrolavado, confirme la calidad de los lodos requeridos
(a la eliminacion de rellenos sanitarios) (es decir,% de sdlidos). No se
regrese

RESPUESTA

Todos los efluentes generados como parte del proceso de desalacion, deberan ser previamente tratados antes de su descarga al
mar, seglin se requiera. Se debera dar cumplimiento al proyecto de Norma NOM-013-CONAGUA/SEMARNAT-2015.

Respecto a los lodos, debe cumplir con la normativa ambiental aplicable y las exigencias propias del relleno sanitario. En todo
caso, el % de sélidos debera ser de al menos del 18%

6 | En las Bases Anexo3 Términos de Referencia | Nos pueden confirmar si hay alguna limitacién de ruido.

RESPUESTA

Los niveles méaximo aceptables de ruido deberan ser lo indicados por las NOM-081-SEMARNAT-1994 y NOM-011-STPS-2001

7 En el contrato en la seccion 7.2.7. Capital Social | ¢ Pueden las aportaciones de capital que seran inyectadas por los
del Desarrollador Miembros del Consorcio ser en forma de préstamos de accionistas?

RESPUESTA

Se podran utilizar las estructuras que les convengan, siempre que no generen derechos u obligaciones equiparables al contrato
de crédito.

8 En las Bases en el Apéndice 4 Aspectos “... con una relacién detallada de los precios que respalden la Oferta
Economicos Numeral 3.2.2 Econémica, ..." ¢ Se refiere a un listado de insumos simple (materiales,
mano de obra, equipo y herramienta) con cantidad, unidad y precio? O
¢ Andlisis de tarjetas de precios que intervienen en la propuesta?

RESPUESTA
Lo que se pide es que los costos agregados tengan un respaldo de cémo se valorizaron las partidas. Cada Concursante debera

definir el nivel de detalle a entregar conforme con su propia propuesta, de manera que la CEA pueda entender claramente como
se conforman los valores agregados presentados en los formatos financieros y validar la razonabilidad de la propuesta y
determinar su viabilidad financiera.

9 En las Bases Anexo3 Términos de Referencia Cuél es la capacidad de almacenamiento del o los tanques propiedad
de la Convocante “Carcamo Principal C1" donde sera entregada el

agua potable?
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PUBLICO PRIVADAS.
Nimero de Punto, numeral, apartado, anex Texto de la pregunta
Pregunta unto, numeral, apartado, anexo exto de la preg
RESPUESTA
Son tres modulos de 3,000 m3 cada uno.
10 En las Bases Anexo3 Términos de Referencia Cudl es el gasto de operacion para el vaciado de agua potable del o de
los tanques propiedad de la Convocante “Carcamo Principal C1"?
RESPUESTA
860 Ips. ~/
11 Articulo 106.- En el evento de que el contrato vaya | De conformidad al Art. 1086, se solicita se aclare que si en caso de \\'
a celebrarse con un consorcio, éste sélo podra participar en una misma propuesta mas de dos empresas, y en caso de
estar integrado por sociedades con propdsito resultar como licitantes ganadores de dicho procedimiento: i);es
especifico que cumplan con lo previsto en los necesario previo a la firma del contrato resultante, que cada una de
articulos 104 y 105 inmediatos anteriores de este | esas empresas constituya una empresa de propésito especifico, para
Reglamento, con las particularidades siguientes: | que a su vez dichas empresas de propésito especifico constituyan una
|. El objeto de cada sociedad podra estar referido | empresa de propésito especifico que firme el contrato resultante del
exclusivamente a las actividades parciales que fallo de la Licitacion? o, (i) si ss0lo es necesario que las empresas que
realizara para el desarrollo del proyecto; resulten como licitantes ganadoras entre si, constituyan una tnica
Il. Por ningtin motivo podran participar, en el empresa de proposito especifico que firme el contrato resultante del
capital de alguna de las sociedades integrantes del | fallo de dicho procedimiento?.
consorcio, otras de las integrantes del mismo
CONSOrcio;
Il El capital minimo sin derecho a retiro de cada
sociedad debera ser igual o superior al que se
haya sefialado en las bases de adjudicacion del
proyecto, aun cuando el resultado de sumarlo con
los de las
demas integrantes del consorcio sea superior al
sefialado para celebrar el contrato con una sola
sociedad;
IV. Cualquier modificacién al convenio que regule
|as relaciones de las integrantes del consorcio, asi
como la inclusion y exclusién de tales integrantes,
r\ requerira autorizacion previa de la dependencia o
entidad contratante, y
/ V. Los estatutos, titulos representativos del capital
/ de las integrantes del consorcio, y el convenio que
\
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Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
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MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
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Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

las regula, deberén contener las menciones de las
fracciones Il a IV inmediatas anteriores.

RESPUESTA
Se aclara que el Contrato podra celebrarse con la sociedad con propésito especifico constituida por todos los miembros del

consorcio en los porcentajes de participacion establecidos en el convenio consorcial. Se aclara que no es obligatorio que cada
uno de los miembros del Consorcio constituya individualmente una SPE, es una opcién, pero si es obligatorio que todos los
miembros del Consorcio conjuntamente constituyan una SPE en caso de resultar ganadores. Es obligatorio que para la firma del
Contrato, ya sea en consorcio o en lo individual, se constituya una sociedad con propésito especifico para el desarrollo del
Proyecto. Favor de considerar ademds la comparecencia de los Obligados Mancomunados en términos del Contrato.

12 DECLARACIONES Se solicita se aclare cual sera el capital social minimo fijo sin derecho a
II. Declara el Desarrollador, por medio de su retiro para la empresa de propdsito especifico ,que en su caso firme el
representante legal, que: contrato

1. Su capital social sin derecho a retiro es la
cantidad de [e], el cual se encuentra
integramente  suscrito y pagado a la
celebracion del presente Contrato.

RESPUESTA
El Desarrollador debera aportar y mantener, un capital social minimo suscrito y totalmente pagado a la firma del contrato,

equivalente a 70,000,000 (setenta millones de pesos) o cualquier otro monto que determine la CEA a partir de la fecha de firma
del contrato, sin derecho a retiro en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y/o de la Ley del Mercado de Valores,

segun sea aplicable.

13 12.5.2.Cualquiera de los miembros del consorcio | ¢ Si una empresa es controladora de otra, teniendo participacion
deberan contar con una experiencia minima como | mayoritaria en la composicion accionaria de la misma, la empresa
se describe a continuacion; controladora puede presentar la experiencia de la empresa subsidiaria
como propia?

RESPUESTA

Es correcta su apreciacion, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

La capacidad técnica especifica se podra acreditar, a través de:

1. Matrices, Filiales, Subsidiarias y/o socios o accionistas de cualquiera de los Miembros del Consorcio.

2. Filiales, Subsidiarias yfo socios o accionistas de la Matriz de cualquier Miembro del Consorcio.

\Para tal efecto, deberan entregar los documentos legales y vigentes necesarios (actas constitutivas, fusiones, adquisiciones,
/actas de asamblea, entre otras) para acreditar la relacién corporativa que mantienen el miembro del Consorcio con la persona
fisica o moral que haya asignado el contrato con el que se pretende acreditar la experiencia de que se trate. Dichos documentos

\deberan estar debidamente protocolizados, apostillados o legalizados, segtin las Leyes Aplicables. Los Licitantes podran
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Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
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PUBLICO PRIVADAS
g WEPR
Numero de

Pregunta
presentar una relatoria ordenada en la que pueda darse seguimiento al tracto corporativo de la empresa firmante del contrato con

cualquiera de los Miembros del Consorcio.

Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

14 12.4.1.1.Podran participar en el Concurso las Si una empresa no es la empresa lider, y no es la empresa extranjera,
personas fisicas o morales mexicanas o ¢ esta obligada a tener el porcentaje minimo del 30% dentro del
extranjeras o grupos de estas que retinan los consorcio para poder presentar experiencia?
siguientes requisitos:

e) En caso de personas extranjeras deberan ¢ De no ser requerido el porcentaje del 30% existe algin minimo?

participar de forma conjunta con cualquier persona
0 grupo de personas mexicanas. En este
supuesto, la participacion de la(s) persona(s)
mexicanas en el Consorcio no podra ser menor del
30% (treinta por ciento).

RESPUESTA
Si es necesario que la empresa (o grupo de empresas relacionadas) que presenta la experiencia en México tenga al menos el 30%
15 12.5.2. Cualquiera de los miembros del consorcio | /,Si se crea una empresa y dos 0 mas empresas son accionistas de la
deberén contar con una experiencia minima como | misma, la empresa de nueva creacion puede fungir como empresa lider
se describe a continuacion: dentro del consorcio y presentar la experiencia de las empresas
accionistas que la integran?
RESPUESTA

Si es posible, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

La capacidad técnica especifica se podra acreditar, a través de:

1. Matrices, Filiales, Subsidiarias y/o socios o accionistas de cualquiera de los Miembros del Consorcio.

2. Filiales, Subsidiarias y/o socios o accionistas de la Matriz de cualquier Miembro del Consorcio.

Para tal efecto, deberan entregar los documentos legales y vigentes necesarios (actas constitutivas, fusiones, adquisiciones,
actas de asamblea, entre otras) para acreditar la relacion corporativa que mantienen el miembro del Consorcio con la persona
fisica o moral que haya asignado el contrato con el que se pretende acreditar la experiencia de que se trate. Dichos documentos
deberan estar debidamente protocolizados, apostillados o legalizados, seg(in las Leyes Aplicables. Los Licitantes podran
presentar una relatoria ordenada en la que pueda darse seguimiento al tracto corporativo de la empresa firmante del contrato con
cualquiera de los Miembros del Consorcio.

16 Pregunta sobre entregables En cuestion de planeria se podra utilizar la solapa que frae los planos
de consulta o se podra proponer una diferente a la que se presenta

Y de que formato serian ¢?
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OMISICH E5TITAL DEL AGHA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
B.- EMPRESA: FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
N;::g;?ﬁge Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
RESPUESTA

Cada concursante puede modificar la solapa (pie de plano), siempre y cuando conserve los datos mas importantes del concurso
y sus logos correspondientes. El tamaiio de entrega de cada plano sera en 90x60”.

17 - Bases-anexo 3 Términos de Referencia Definir elemento de conexion a Internef, si por fibra éptica o antena?
5. Componentes del proyecto
RESPUESTA
El Desarrollador debera definir el medio de transmision que asegure el nivel de servicio.
18 En las Bases Anexo3 Términos de Referencia Entendemos que los sistemas de distribucidn de baja tension en la
6.3.4.Proyecto de Baja Tension 480V Planta Desaladora y cada uno de sus componentes estaran limitados a
460/220 V. Confirmar que es posible utilizar 690 V si el licitante asi lo
requiere.
RESPUESTA
No se acepta la solicitud.
19 En las Bases Anexo3 Términos de Referencia Los motores eléctricos seran disefiados y operados de acuerdo con los
6.2. Mecénicas estandares NEMA, ANSI, JEEE, AFBMA y NEC. Por favor confirme si
las normas NEMA son realmente requeridas, 0 podemos proporcionar
motores disefiados segun las normas IEC (mismo rendimiento).
RESPUESTA

No se acepta lo solicitado. Favor de apegarse a las bases del concurso

9,- EMPRESA: NWC MEXICO S. DER. L. DEC.V.

Numero de

Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

1 De acuerdo a la respuesta de la repregunta 1, de | Para poder participar en esta licitacion, obligadamente las empresas |

NWC MEXICO S. DE R. L. DE C.V., en la segunda | tendremos que crear Consorcios debido a que una sola empresa no
junta de aclaraciones. cumple con todos los requisitos por ustedes solicitados.

Por lo anterior, considerando que el proposito de esta licitacion es
demostrar la experiencia en al menos dos contratos de desalinizadoras
con una capacidad minima individual de 100 Ifs, solicitamos una
* asignacion de mayor puntaje a estos primeros dos contratos.

RESPUESTA

No se acepta lo solicitado
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Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 /S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

Numero de
Pregunta

i

Punto, numeral, apartado, anexo

Texto de la pregunta

2

De acuerdo a la respuesta de la repregunta 3, de
NWC MEXICO S. DER. L. DE C.V., en la segunda
junta de aclaraciones.

Considerando que el propésito de esta licitacion es demostrar la
experiencia en operacion, en al menos dos confratos con una
capacidad minima individual de 100 Ifs, solicitamos una asignacion de
mayor puntaje a estos primeros dos contratos.

RESPUESTA

No se acepta lo solicitado

3

De acuerdo a la respuesta de la pregunta 32 de la
empresa ATLATEC, S.A. DE C.V., Bases
Generales

Apartado 12

Calendario de Eventos que dice:

TEXTO DE LA PREGUNTA

“‘Consideramos _que por el tipo de Proyecto
financiado, el requerimiento _de formacion de
consorcios, los anélisis _técnicos, legales y

financieros se llevaran méas tiempo de preparacion
que el programado actualments en el calendario
de eventos, por lo que solicitamos de la manera

mas _afenta que el acto de presentacion de
propuestas sea extendido al 5 de Diciembre del
2017,

TEXTO DE LA RESPUESTA

‘No _se acepta su_propuesta, sin embargo se
reprograma el acto de presentacion de propuestas
y_apertura de las ofertas técnicas y de la
documentacion requerida para el 06 de Noviembre
de 2017 en la _misma hora y el mismo lugar
establecido _en la convocatoria y bases de
licitacion.”

Es claro que el proceso de licitacion tiene una duracion limitada desde
el lanzamiento de la convocatoria hasta la firma del contrato. Debido a
la magnitud del proyecto creemos conveniente soliciten a la brevedad al
Congreso u Organismo o Autoridad que corresponda, la ampliacion de
los tiempos para la presentacion de las propuestas, dado que han
existido diversos actos que no han sido contemplados por la
convocante, por ejemplo el “Taller Explicativo Financiero” con fecha 26
de septiembre, el cual implicd tiempo y derivd la formulacion de
preguntas adicionales para la tercera junta de aclaraciones.

De acuerdo a nuestra experiencia, vemos poco probable se cumpla la
nueva fecha de presentacion de propuesta, si el objetivo es contestar a
plenitud cada una de las preguntas presentadas por los concursantes y
por ende no poner en rigsgo la viabilidad del proyecto.

Adicional a lo anterior, la mayoria de los concursantes estamos en
proceso de apostillado y traduccion de documentos, lo que ha implicado
tiempos mas largos de lo previsto.

Por todo lo descrito en los parrafos anteriores reiteramos consideren
extender los tiempos para la presentacion de las propuestas.

RESPUESTA

Se tomara en cuenta su propuesta.

/4

De acuerdo a la respuesta de la pregunta 9, de
NWC MEXICO S. DER. L. DE C.V,, en la segunda

Toda vez que no es posible apegarse a las Bases de Licitacion, debido
a que en los casos de terminacion anticipada imputables al contratante

\
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GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
9.- EMPRESA: NWC MEXICO 8. DER. L. DE C.V.
N;Qg{j?nie Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
junta de aclaraciones. o por causas de fuerza mayor que generen atrasos no existe el
mecanismo para determinar el pago, por lo tanto es indispensable
conocer dicho mecanismo.
RESPUESTA

Se aclara que el Anexo 10 Pagos por Terminacion establece el mecanismo de pago para casos de terminacion anticipada y
causas de fuerza mayor [Caso Fortuito.

5 Memoria - Descriptiva - proyecto planta- Respecto a la Linea de media tensioén de 13.8 kV entre la S.E de la
desaladora.pdf CFE y la S.E receptora del Proyecto, la CFE exige para su recepcion y
energizacion entre otros, que se realicen los accesos a las diferentes
estructuras de la Linea, por lo tanto solicitamos las siguientes
aclaraciones:

a. Con relacion a los permisos, liberacion,
factibilidades y negociaciones con los propietarios
para construir estos accesos, el trémite
correspondera a la Dependencia o debera de
considerarse dentro del alcance del Licitante en su
Oferta propuesta?

b. ;Se tiene contemplado o considerado el proyecto
topografico del trazo de la linea de media tension
de 13.8 kV?

c. AjSe cuenta con la Ingenieria de esta Linea de
Media Tension? ;o es parte del alcance que el
Licitante debe de considerar en su Oferta?

RESPUESTA
a) Seran alcances a cubrir por el concursante ganador. Considerar que ya existe servidumbre de la carretera Empalme-
Obregén al sitio de la planta desaladora.
b) Existe ya un levantamiento topografico paralelo a la linea de hombeo de agua potable, pero el concursante ganador
debera corroborar dicha informacién como parte de sus alcances
¢) Laingenieria de la linea de alimentacion eléctrica forma parte de los alcances del concursante ganador, aunque la

ingenieria basica muestra tanto la trayectoria como las caracteristicas de dicha instalacion
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CEA
COMISIGN ESTITAE DEL AL

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

Namero de
Pregunta

=

= T

Punto, numeral, apartado, anexo

Texto de la pregunta

6

Memoria - Descriptiva - proyecto planta-
desaladora.pdf

Con relacién a el Derecho de Via para esta Linea de Media Tension
que se requiere para su construccion, que correspondera al trazo de la
linea, el cual debe de estar liberado sin problemas con algunos
ejidatarios o particulares; y que debe de formalizarse para su entrega a==
la CFE a fin de efectuar su recepcion y energizacion se solicita la
siguiente aclaracion:

a.

¢Se tiene debidamente formalizada y liberada para
el inicio de los trabajos sin restricciones sociales?

RESPUESTA
Es afirmativa su pregunta.

'Es correcta su apreciacion

7 Memoria - Descriptiva - proyecto planta- Con respecto al tramite y el contrato ante la CFE para formalizar el
desaladora.pdf suministro de la energia eléctrica requerida para el Proyecto, asi como
los tramites para la entrega de la linea de media tension se tiene las

siguientes preguntas:

a. ¢ Este framite y contrato sera realizado por parte de
la Dependencia como Titular o por el Contratista?

b. Los costos que resulten por los framites y
contratacién de este servicio eléctrico ante la CFE
asi como los costos que por consumos de energia
electrica 4 se deberan de considerar en la propuesta
por el Licitante o estara a cargo de la Dependencia?

RESPUESTA
a) Eltramite sera realizado por el concursante ganador
b) Todos los pagos seran cubiertos por el concursante ganador
8 Memoria - Descriptiva - proyecto planta- ¢ Se debe de considerar por el Licitante la contratacién de una Unidad
desaladora.pdf Verificadora para la revision de la Ingenieria y la su consfruccion para
que la CFE ademas de recibirla se logre su energizacion?
RESPUESTA

':..r’ g Y
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CEA

DOMISION ESTITAL DEL AGUS

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOC[ACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES
PUBLICO PRIVADAS.

Numero de

Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
9

Memoria - Descriptiva - proyecto planta-

La Ingenieria se debera de revisar en conjunto con la CFE y asi mismo
desaladora.pdf

la CFE dentro de su procedimiento supervisa las instalaciones durante

la construccion y antes de energizar trabajos que tienen un costo, se’
hace la siguiente pregunta;

a. ¢Este cargo se debe considerar en la propuesta del
Licitante dentro de la Licitacion?

RESPUESTA

El proyecto eléctrico desarrollado por la empresa ganadora sera supervisado por una unidad verificadora, y el costo de dicha
verificacion debera formar parte de la oferta econémica que cada ofertante presente.
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CEA P

COMISION TSTTE DEL AGHA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
10.- EMPRESA: AQUALIA MEXICO S.A. DEC.V.
Numero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
PRIMER BLOQUE
1) Apéndice 2, Apartado 5.3, subindice 5.3.1 Carta de Financiamiento:
De acuerdo a lo expuesto en el Taller Financiero del pasado 26 de
septiembre de 2017, entendemos que la empresa podra acreditar
contar con recursos economicos disponibles para financiacién, por 2
(dos) mecanismos que son: ‘*%
) Presentar carta que acredite linea o lineas de \
financiacion, autorizada por institucion bancaria.
)] Acreditar contar con recursos propios (Dinero en
caja).

Favor de confirmar nuestro entendimiento, en caso de no ser correcto, ‘3\
se solicita indicar y describir mecanismos autorizados para acreditar lo
referente a la “Carta de Financiamiento”.

RESPUESTA /

Es correcto su entendimiento, se modificaran las Bases para adicionar la fraccién Il de su pregunta. -

2) Apéndice 2, Apartado 5.3, subindice 5.3.1 En apego a la consulta anterior, para acreditar con carta de institucion -
financiera , entendemos que:
Al ser una licitacion Internacional, es aceptable presentar Carta de linea
de Financiacién, emitida por Banco Internacional de reconccido
prestigio y filial en México, no especifica para este proyecto, donde se
indique que cuenta el licitante con linea de financiacion vigente, igual o
mayor a 140 Millones de Pesos Mexicanos o su equivalente en moneda )
extranjera, favor de confirmar nuestro entendimiento. “\
\
RESPUESTA:
Es correcta su apreciacion, se modifica la respuesta de la pregunta 4 de la Empresa AGUA DE MEXICO NUEVOS PROYECTOS,
/7 S.A. DE C.V. de la Primera junta de Aclaraciones, para quedar redactada de la siguiente forma: /{
N
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CEA
COMISIONN BRI DEL AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

N

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CON_STRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

10.- EMPRESA: AQUALIA MEXICO S.A.DE C.V.
Namero de
Pregunta

Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

Si y para el cumplimiento del requisito de financiamiento, dicho monto debe ser comprobado por el concursante.

5.3.1. Los Concursantes deberan presentar en un separador identificado como “DE-3" el original de una o mas cartas emitida(s)
por una o mas instituciones financieras que operen legalmente en México en la(s) que se acredite tener celebrado uno o més
contratos de crédito de fos cuales cada uno tenga un monto de por lo menos $140,000,000.00 (ciento cuarenta milfones de Pesos
00/100 M.N.).

Por lo anterior, la respuesta a la pregunta 15 de la Empresa AQUALIA MEXICO S.A. DE C.V. de la segunda junta de aclaraciones
se debe interpretar con esta nueva respuesta sefialada.

3) Apéndice 2, Apartado 5.3, subindice 5.3.1 A) Para acreditar capacidad de Financiacion con Recursos
Propios, entendemos se podra acreditar mediante
certificacion de entidad bancaria donde demuestre que el
licitante, cuenta a la fecha con saldo promedio igual o
superior a 140 Millones de Pesos Mexicanos o su equivalente
en moneda extranjera, en los Ultimos 12 (doce) meses, favor
de confirmar nuestro entendimiento.

B) Al ser una licitacion internacional, entendemos que se podra
acreditar con certificacion de saldo promedio con Bancos
Nacionales y/o Bancos Internacionales con filial en México,
favor de confirmar nuestro entendimiento.

RESPUESTA
Es correcta su apreciacion, se aclara que la acreditamiento sera ponderado a su participacion dentro del Consorcio. Dicha

modificacién se proporcionaré en las bases de licitacién en los préximos dias.

4) Apéndice 2, Apartado 5.3, subindice 5.3.1 Para acreditar la capacidad de Financiacion, se solicita se permita la
opcion, en caso que la empresa Matriz o controladora, tenga vigente y
disponible lineas de financiacion igual o superior a los 140 Millones de
Pesos o su equivalente en moneda extranjera, el licitante pueda
acreditar el requisito de Financiacion, con lineas de financiacion de su
controladora (casa matriz) para la presente licitacion, ¢es aceptable
nuestra peticion?

RESPUESTA
WEs correcta su apreciacion, se aclara que el acreditamiento serd ponderado a su participacion dentro del Consorcio. Dicha
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CEA

COMISION ESTATAL DEL ASUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: *'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

F\i;]mero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

modificacion se proporcionara en las bases de licitacion en los proximos dias.
) Contrato_APP, Clausula 7.2.6.1 En el apartado 7.2.6.1 se indica:

7.2.6.1 Capital Total Aportado. El Desarroliador sera el tnico
responsable de obtener el financiamiento o aportar los recursos
necesarios para cumplir con sus obligaciones conforme a este Contrato
¥, por lo tanto, de celebrar el Contrato de Crédito o aportar recursos — |==—=2/
propios o entregar las cartas de crédifo por los montos requeridos para .
cubrir el Capital Total Aportado, los montos antes mencionados

deberan ser aportados al patrimonio del Fideicomiso del Proyecto. El
Desarrollador se obliga a entregar, dentro de un plazo maximo de 120
(ciento veinte) dias naturales contados a partir de la fecha de firma del
presente Contrato:

Consultas: &

A) Entendemos en caso que no se logre obtener financiamiento
a traves de la Banca Comercial, en el plazo méximo de 120 ~
(ciento veinte) dias naturales a la firma del contrato, El A
DESARROLLADOR, previo a los 120 dias, podra aportar
recursos propios, para cubrir el Capital de Trabajo, por lo
anterior se realizara ajuste de la T1, donde solo se tendra
T1R y no se considerara T1C, favor de confirmar nuestro
entendimiento. \

B) En caso de no ser correcto nuestro entendimiento en la
consulta, anterior se solicita indicar, cuél sera el mecanismo
para ajuste de la T1, en caso que el DESARROLADOR

g "‘“\\ aporte recursos propios para cubrir el Capital de Trabajo.
/ RESPUESTA
A) el ajuste debera ser realizado en el plazo y las condiciones establecidas en el anexo 16. El capital de riesgo formara
parte de tir
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CEA
COMISIGN ERTATSE DEL AGHA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES
PUBLICO PRIVADAS.

Niamero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

B) el ajuste de T1, T1c y T1r esta definido en el anexo 16
6) Bases Apéndice 2 numeral 3.9.2 y numeral 5.4.2.3 | Entendemos que documentos oficiales emitidos por internet para
Integracion de la Oferta concursantes extranjeros en idioma espariol, como son declaraciones
y/o certificaciones fiscales, certificados de seguridad social, entre otros
y que estos documentos se pueda verificar su autenticidad por
internet en paginas oficiales de Gobierno del pais de origen del
licitante, sean considerados original, por lo que no sera necesario
realizar apostilla del documento, lo anterior se fundamenta, porque que
la apostilla certifica que el Notario tuvo a su vista el documento original
y realiza una copia certificada del documento original, en este caso la
CEA contara con el documento original (impresidn con clave de
certificacion de autenticidad, via internet), favor de confirmar nuestro
entendimiento.

RESPUESTA .
No procede su solicitud. é\
7) 1er Junta de Aclaraciones Pregunta 6 de PICORP | Referente al cumplimiento del Apéndice 2 numeral 3.9.2, Favor de
de Meéxico, S.A. de C.V. (pag. 22 de 66) aclarar con qué documento, se da cumplimiento a lo solicitado.
2da Junta de Aclaraciones, Pregunta 5) de Ya que en la primera junta de aclaraciones, se indica que se debera P
Quimica Apollo (pags 62 y 63 de 156). presentar la opinién favorable con antigliedad no mayor a un mes de la /)
fecha de presentacion de Oferta (octubre 2017). Mientras que en la =
segunda junta de aclaraciones indica presentar opiniones favorables de

cumplimiento de cualquier fecha para los afios 2015, 2016 y 2017, ;
entendemos que la respuesta correcta indicada en la 1er junta de \
aclaraciones, donde la opinion favorable debe presentarse con \
antigliedad no mayor a un mes de la fecha de presentacion de Oferta ]
(sera de octubre 2017), favor de confirmar nuestro entendimiento. /\
\
i

RESPUESTA X
—{.La opinién favorable debera tener una antigiiedad no mayor a un mes de la fecha de presentacién de la Oferta Técnica "
Anoviembre de 2107) y no se requieren las de los afios anteriores. \
f 8) 2da Junta de Aclaraciones, apartado 4.- Las fechas de apertura y evaluacion se indica:
\ Aclaraciones por parte de la Comision Estatal del

{ N
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CEA ‘

DOMISIOR ERTIGY DEL A5UA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA EL&BORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CON_STRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES
PUBLICO PRIVADAS.

Numero de

Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

Agua e 4.3.- Acto de presentacion de propuestas y apertura de las
ofertas técnicas y de la documentacion requerida (06 de
Noviembre de 2017)

e 4.4.- Acto de dictamen de las ofertas técnicas y apertura de
las ofertas econémicas (22 de Noviembre de 2017)

Consultas:
A) Se solicita proporcionar fecha de: FALLO DEL CONCURSO.

B) Se solicita proporcionar fecha de: FIRMA DEL CONTRATO,
para tener en consideracion en la elaboracion del programa
de ejecucion del proyecto.

RESPUESTA

Se tomara en cuenta su solicitud y se dara a conocer a los licitantes proximamente.
9) Confrato APP. Clausula 6 Se solicita que con el objetivo de poder realizar la oferta mas .

competitiva posible, sea condicion precedente a la entrada en vigor del \

contrato el que se haya realizado el armado del fideicomiso de

administracion del contrato asi como realizado el desembolso de

FONADIN en el mismo, tal y como es habitual en los proyectos de

infraestructuras.

RESPUESTA ‘
Favor de apegarse y revisar los términos del Fideicomiso del Proyecto. / /

10) | Bases del Concurso, Numeral 14.7, apartado En Bases del Concurso se indica en el apartado 14.7.4.1, para la
1474 entrega de la propuesta:

14.7.4.1. Registrarse previo al inicio del Acto de Presentacion de \
Propuestas y Apertura de las Ofertas Técnicas y de la Documentacion \
Requerida, y presentar un escrito en el que manifieste, bajo \‘
—— protesta de decir verdad, gue cuenta con facultades suficientes \

para comprometerse por si o por su representada.
Consulta: \

_
.-

El escrito que se solicita en el parrafo anterior, para el “Acto de
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CEA ’

COMISICH ESTITW. DEL AGHA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo,

Sonora, a 11 de octubre de 2017

PUBLICO PRIVADAS.

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

Numero de

Pregunta

‘Y;

Punto, numeral, apartado, anexo

Texto de la pregunta

Presentacion de Propuestas y Apertura de las Ofertas Técnicas y de la
Documentacion Requerida” entendemos que podra ser el documento
denominado “DR-10 Carta Poder” donde el representante comun del
consorcio, delega la facultad a una o mas personas para la entrega de
la oferta, por lo que se presentaran dos originales firmados del
documento DR-10, uno al interior de la oferta y otro original firmado T
fuera de |a oferta que se presentara para el registro previo al acto de ) k.
presentacion de oferta y eventos posteriores, favor de confirmar nuestro i
entendimiento.

RESPUESTA

Es correcto su entendimiento

11) | Apéndice

2, numeral 3.11

Para el formato DR-11 “Relacion de Documentacion Entregada”
entendemos que en el apartado de “Recibid documentacion” se deja en
blanco el espacio, al momento de la entrega de la proposicion, se
colocara el nombre y firma por el representante que recibe la

documentacion por la CEA Sonora, favor de confirmar nuestro D&
entendimiento.

RESPUESTA

Se corregiran los documentos de licitacion para eliminar el formato DR-11. A

12) Contrato_APP, Clausula 7.2.6.1

Se solicita la ampliacién del plazo de 120 dias para el cierre financiero a
un plazo de al menos 180 dias, méas en linea con los plazos de =
mercado para evitar un encarecimiento de la oferta a presentar.

RESPUESTA

Favor de atender la nueva version del contrato, el cual se proporcionara en los proximos dias. Se aclara que al dia 120 de la firma
del contrato debera estar garantizado el monto del capital total aportado y el contrato de crédito podra ser entregado hasta 90
dias antes de la fecha programada para la firma del acta de inicio de operacion.

Atlatec S.

13) | 2da Junta de Aclaraciones, Pregunta 27) de

A.de C.V. (pags 18 de 156)

Se solicita se incluya como condicion precedente para la entrada en |
vigor del contrato la entrega por parte del cliente de los derechos de via &
del tramo comprendido desde el punto de interseccion hasta el tanque \

C1 de entrega del agua \

| \RESPUESTA
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CEA

COMISICR ESTIT DEL ASUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

e

Numero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
No procede su solicitud, favor de apegarse a las Bases.
14) | Contrato_APP, Clausula 13.12 Favor de aclarar si es posible que en lugar de aportar la Garantia de

Aportacion de Capital Riesgo se realice la aportacion de los fondos al
Fideicomiso directamente.

RESPUESTA
Es correcta su apreciacion, se podra realizar la aportacion para el monto solicitado en los plazos sefialados al acto

correspondiente.

15) | Contrato. Anexo 156 Favor de confirmar nuestro entendimiento que sera condicion
precedente para la entrada en vigor del contrato la obtencion y entrega
de las autorizaciones y permisos responsabilidad de la CEA

RESPUESTA
No procede su solicitud, favor de apegarse a las Bases.

16) | 2da Junta de Aclaraciones, Pregunta 23) de Favor de aclarar si el no concluir el financiamiento de proyecto dentro
Atlatec S.A. de C.V. (pags 29 de 156). de los 120 dias contados a partir de la celebracion del Contrato es
Causal de incumplimiento del desarrollador como se indicaba en esta
contestacion o bien se podra , en caso de que el Desarrollador no
entregue el Contrato de Crédito en el plazo de 120 dias naturales,

entregar:

Cartas de crédito por un monto equivalente al monto remanente
necesario para completar el Monto Total de la Inversion, como se
indicaba en el taller financiero celebrado el pasado dia 26 de
septiembre de 2017,

RESPUESTA
Favor de atender la nueva version del contrato, el cual se proporcionara en los proximos dias. Se aclara que al dia 120 de la firma

del contrato deber4 estar garantizado el monto del capital total aportado y el contrato de crédito podra ser entregado hasta 90
dias antes de la fecha programada para la firma del acta de inicio de operacién.

—

17) | 2da Junta de Aclaraciones, Pregunta 3) de Atlatec | Segn las respuestas a la 2% Junta de Aclaraciones, el cliente no acepta
S.A. de C.V. (pags 48 de 156). la entrega de carta de intencién de otorgar financiamiento en la oferta
sino cartas en firme.
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CEA

COMISIOY ESTARL DEL AGLA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “’PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

[40.- EMPRESA: AQUALIA MEXICO S.A. DE CV.

_Formato_de_la_Documentacion_Requerida

NFl,J rz;:{r)] tie Punto, numeral, apartado, anexo Texto de |a pregunta
Se considera que esta condicion no es de mercado, y se solicita
aceptar la entrega de cartas de intencién de otorgar financiamiento.
RESPUESTA
No se acepta lo solicitado.
SEGUNDO BLOQUE
1) Bases__Anexo_2- Para el Formato “ DE-2 FORMATO DE GARANTIA DE SERIEDAD" se

solicita respuesta a la siguiente consulta:

Favor de atender los formatos actualizados.

Formato DE-2 A)  Se solicita proporcionar el domicilio de la SECRETARIA DE
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, que debera
aparecer en la Garantia de Oferta.
B) Se solicita datos fiscales (RFC y Domicilio Fiscal) de la
SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA.
RESPUESTA

2)

Bases__Anexo_2-
_Formato_de_la_Documentacion_Requerida

Formato DE-2

Para el Formato “ DE-2 FORMATO DE GARANTIA DE SERIEDAD", se
indica en el 1er parrafo:

[#] (el “Banco Emisor’), emite la Carta de Crédito Standby Irrevocable e
incondicional en su ejecucion niimero [e], por un monto que no
excedera de $70'000,000.00 (setenta millones de pesos 00/100 M.N.)
sin incluir 1.V.A {la “Suma Garantizada") (la “Carta de Crédito”), a favor
de la SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA (el
“Beneficiario”) para garantizar las obligaciones de [e] [nombre,
denominacion o razén social del ordenante o de la persona de la que se
garantizan obligaciones] (el “Ordenante”) derivadas de la Proposicion
presentada bajo el Concurso Publico Internacional No. [e] para la
Prestacion de los Servicios Consistentes en la Elaboracién del Proyecto
Ejecutivo y la Construccion, Equipamiento y Puesta en Marcha y
Operacién por un Plazo de 20 (veinte) afios de una Planta Desaladora
de Agua Marina para el Suministro de Agua Potable a los Municipios de

TEL. +52 (

662) 1084750

' Pagina 83 de 108
COMISION ESTATAL DEL AGUA| Blvd. Vildosola, Col. Yilla De Seris. Hermosillo, Sonora México C.P. 83280




e 74
CEA
COMISIGH ESTATE 0L AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “’PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACIGN DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
10.- EMPRESA: AQUALIA MEXICO S.A. DEC.V.
Namero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
Guaymas y Empalme, Sonora, mediante el Esquema de Asociacion
Publico Privada con fecha [e] de [e] de [e] (el “Concurso”), convocado
por la Comision Estatal del Agua de Sonora (la “CEA”).
ébnsulta:
¢ Qué fecha se debe colocar al final del 1er parrafo del formato DE-2?
RESPUESTA
Se aclara que es la fecha en que se publicé la licitacion, la cual es 20 de julio de 2017. Asimismo, se adjunta un nuevo formato de
dicha Garantia de Seriedad. '
3) Bases__Anexo_2- Para el Formato “ DE-2 FORMATO DE GARANTIA DE SERIEDAD”, se
_Formato_de_la_Documentacion_Requerida indica en el 3er hoja:
Formato DE-2 tll_-a vigencia de esta Carta de Crédito se ampliara en forma automatica
por periodos de hasta [e], a menos que el Banco Emisor de aviso por
escrito al Beneficiario, con por lo menos 30 dias de anticipacion a la ¢
fecha de vencimiento que corresponda, de su decision de no ampliar la :
vigencia por un periodo adicional; en el entendido de que en ningtn
caso las ampliaciones podran rebasar del dia __ de de
2 ]
Pk
Consultas: - }
A) ¢ Se solicita indicar cuantos periodos se debera ampliar la S
Garantia de la Oferta?
B) ¢Cual es la fecha limite de la ampliacion de la garantia que se
deberé colocar?
RESPUESTA
Se adjunta el nuevo formato para su revision.
™ 4) Segunda Junta de Aclaraciones, numeral 4.3 Se solicita de la manera mas atenta reprogramar el acto de \
\\ \ Aclaraciones por parte de la Comision Estatal del | presentacion de propuestas y apertura de las ofertas técnicas y la \

/
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CEA

DOMISIGH E5TITA DEL AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
40.- EMPRESA: AQUALIA MEXICO S.A.DEC.V.
NFl,J rgg:: tge Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
Agua. documentacion requerida, ya que la semana previa a la entrega es
feriada, donde no laboran instituciones bancarias, aseguradoras,
servicios administrativos, dependencias de gobierno entre otros,
asimismo se dificulta la logistica de integracion y transporte.
Por lo anterior se solicita reprogramar la entrega para la tercera semana
de noviembre.
RESPUESTA
Se tomara en cuenta su solicitud.
5) Apéndice 2, numeral 5, Apartado 5.4.2.2 Se solicita para el cumplimiento de este apartado, en el caso de
Primer Junta de Aclaraciones, pag. 6 de 66 empresas Extranjeras, presentar los originales de los Balances
respuesta a pregunta no.8 de Agualia Provisionales que contengan el estado financiero interno al 31 de
Infraestructuras. agosto de 2017 con firma autografa del Director Financiero o persona
responsable de su elaboracion, sin necesidad de que este documento
sea apostillado en el pais de origen, ya que se presenta el documento | |
original firmado bajo protesta de decir verdad. v
Ya que un documento apostillado certifica que el Notario tuvo a su vista
el documento original y procede a reproducir una copia certificada a la
cual se le estampa la apostilla. En este caso, la dependencia tendra el P
documento original, ;es aceptable nuestra peticion? N /
RESPUESTA
No procede su solicitud, favor de apegarse a las Bases de Licitacion.
6) Apéndice 3, numeral 3.2.5, Junta de Aclaraciones | Entendemos que para acreditar que una empresa es filial 0 v
No. 1 Respuesta a pregunta No. 27 de la empresa | controladora de ofra, esto se podra acreditar con el control de acciones
Suez Medio Ambiente México, S.A. de C.V. del capital social y se podra acreditar con el ultimo esta financiero
auditado. Siempre y cuando se tenga un control mayoritario igual o
superior al 51%.
Favor de confirmar nuestro entendimiento.
4 RESPUESTA
Es correcto, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

/
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CEA

COMISICH ESTITY DEL AGHA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONsTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

10.- EMPRESA: AQUALIA MEXICO S.A. DEC.V.
Nimero de
Pregunta

La capacidad técnica especifica se podra acreditar, a través de:
1. Matrices, Filiales, Subsidiarias y/o socios o accionistas de cualquiera de los Miembros del Consorcio.
2. Filiales, Subsidiarias y/o socios o accionistas de la Matriz de cualquier Miembro del Consorcio.
Para tal efecto, deberan entregar los documentos legales y vigentes necesarios (actas constitutivas, fusiones, adquisiciones,
actas de asamblea, entre otras) para acreditar la relacion corporativa que mantienen el miembro del Consorcio con la persona
fisica 0 moral que haya asignado el contrato con el que se pretende acreditar la experiencia de que se trate. Dichos documentos
deberan estar debidamente protocolizados, apostillados o legalizados, segtin las Leyes Aplicables. Los Licitantes podran
presentar una relatoria ordenada en la que pueda darse seguimiento al tracto corporativo de la empresa firmante del contrato con
cualquiera de los Miembros del Consorcio.

7) Apéndice 3, numeral 3.2.5, Junta de Aclaraciones | En seguimiento a la consulta anterior, entendemos que otro mecanismo
No. 1 Respuesta a pregunta No. 27 de la empresa | para acreditar la relacion entre la filial o sociedad controladora con la

Suez Medio Ambiente México, S.A. de C.V. empresa que forma parte del Consorcio, se podra presentar declaracion
de los miembros del Consejo de Administracion indicando la relacion

entre la filial o empresa controladora con firma autografa en original.
Favor de confirmar nuestro entendimiento.

Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

RESPUESTA

Es correcta su apreciacion, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

La capacidad técnica especifica se podra acreditar, a través de:

1. Matrices, Filiales, Subsidiarias y/o socios o accionistas de cualquiera de los Miembros del Consorcio.

2. Filiales, Subsidiarias y/o socios o accionistas de la Matriz de cualquier Miembro del Consorcio.

Para tal efecto, deberan entregar los documentos legales y vigentes necesarios (actas constitutivas, fusiones, adquisiciones,
actas de asamblea, entre otras) para acreditar la relacion corporativa que mantienen el miembro del Consorcio con la persona
fisica 0 moral que haya asignado el contrato con el que se pretende acreditar la experiencia de que se trate. Dichos documentos
deberan estar debidamente protocolizados, apostillados o legalizados, segun las Leyes Aplicables. Los Licitantes podran
presentar una relatoria ordenada en la que pueda darse seguimiento al tracto corporative de la empresa firmante del contrato con
cualquiera de los Miembros del Consorcio.

8) Apéndice 3, Numeral 3.3.3.5 Para el curriculo del Jefe de Mantenimiento se solicita una titulacién de
ingeniero mecanico o ingeniero eléctrico industrial, al ser una posicién
operativa que requiere experiencia en gestion de plantas desaladoras
de gran tamaiio (100 I/s), Entendemos que es vlido presentar
| profesional con titulo universitario de ingeniero industrial, con

k experiencia en mantenimiento e instalaciones de plantas desaladoras.
Favor de confirmar nuestro entendimiento.
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CEA

DOMISION ESTITAL DEL AGHA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

10.- EMPRESA: AQUALIA MEXICO S.A. DE C.V.
Namero de
Pregunta

Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

RESPUESTA
No se acepta lo solicitado.

11.- EMPRESA: FYPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.
Numero de

Pregunta
1.- Apartado 12.6 de las Bases de Licitacion, “Juntas | De la manera mas respetuosa, solicitamos que el procedimiento de la

de Aclaraciones” junta de aclaraciones se realice de una manera que permita aclarar
realmente a todos los involucrados las dudas planteadas:

Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

Se lea por parte de la unidad Contratante la pregunta y la respuesta de
todos y cada una de los cuestionamientos, en €l entendido, de que en

caso de considerarse ambigua la respuesta para los Licitantes, los \%
responsables aclaren realmente la inquietud.

Lo anterior bajo el siguiente fundamento Legal:

Constitucion politica de los Estados Unidos mexicanos, Articulo 134
que dice en su primer parrafo: P

“Los recursos econémicos de que dispongan la Federacion, los /
estados, los municipios, el Distrito Federal y los érganos politico- (
administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administraran

con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.”

Entendiendo como transparencia:
Cualidad de claro, evidente, que se comprende sin duda ni

b \f ambigiiedad.
/
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CEA
COMISINN ST DEL ASUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
11.- EMPRESA: FYPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

Numero de
Pregunta

Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

{Fuente: Diccionario de la Real Academia Espaiola) =

El hecho de que las respuestas aclaren plenamente las dudas de los

Licitantes atiende a éste principio de transparencia, como hace
congruencia ademas con €l Glimo pérrafo del Articulo 38 de la Ley de

Asociaciones Publico Privadas que dice:

“... los servidores publicos siempre seran responsables del
cumplimiento de las bases del concurso en términos del sexto parrafo
del articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos.”

Por otro lado, el articulo 38 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas
dice en su primer péarrafo:

“Las dependencias y entidades que pretendan el desarrollo de un S&
proyecto de asociacion publico-privada convocaran a concurso, que
debera llevarse a cabo conforme a los principios de legalidad, libre
concurrencia y competencia, objetividad e imparcialidad, transparencia
y publicidad ...”

s

T “"——ﬁ..\,\

Nos permitimos resaltar nuevamente el principio de transparencia que
se menciona en la Ley aplicable al presente proceso de Licitacion.

En los 2 (dos) eventos anteriores de juntas de aclaraciones, se ha dado
lectura al cuerpo del acta pero se omite la lectura de todas las
preguntas y respuestas, dejando sin posibilidad de solicitar aclaracion
en caso de no ser precisa la aclaracion.

Para esta tercera junta, donde suponemos que no habra otra mas, en
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CEA

COMISION E5TIIML DEL AGHA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

PUBLICO PRIVADAS.

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LUS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

11.- EMPRESA: FYPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Nimero de
Pregunta

Punto, numeral, apartado, anexo

Texto de la pregunta

caso de resultar poco claras algunas respuestas de la convocante, no
tendriamos otro mecanismo de aclaracion.

Entendemos resulta tedioso llevar el acto de junta de aclaraciones
como solicitamos, sin embargo, como se ha podido apreciar, junta tras
junta se reincide en un nimero considerable de dudas del mismo tema,
por lo que, nos permitimos proponer, se elabore una serie de
notificaciones que den aclaracion precisa y conciliada con los
Licitantes, de forma que sirvan como respuesta para ‘n” preguntas que
tengan un tema comdan.

RESPUESTA

No procede su solicitud. Las respuestas a las preguntas se hacen en funcion del Proyecto y conforme a la legislacion aplicable.
Se han realizado varias juntas y talleres con el objetivo de solventar todas las dudas de los licitantes.

NFI,J Ml Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
regunta
PRIMER BLOQUE
1 Anexo_3_al contrato APP, pagina 13 La informacion relativa a la salinidad del agua de mar resulta algo

Estudio calidad agua de mar, pagina 7

Estudio de pozos, pagina

confusa. A pesar de su caracter referencial, puede conducir a
documentos de las bases y los estudios presentan salinidades muy
bajas (de hasta 4 g/l por debajo de los valores medios en Guaymas):

*Estudio calidad del agua de mar, Apartado 2.2 Salinidad -
Entre 34.0 y 35.7 ups

consumos y tarifas muy altos o muy bajos si los concursantes basan en 0
ellos sus ofertas ya que las analiticas que se recogen en los [\ |

*Disefio de pozos de captacion, Apartado 1.2 Conclusiones -

, Pagina 89 de 108
COMISION ESTATAL DEL AGUA| Blvd. Vildosola, Col. Villa De Seris. Hermosillo, Sonora México C.P. 83280
EL. + 52 (662) 1084750 ga)




e
CEA

COMISICN ERTRTA DFL AGLA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: ““PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

Nmpro de Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

Pregunta

Alrededor de 34,000 mg/, o muy altas:
**Anexo 3 TdR - 4.2 Calidad de agua salada: entre 43,500 y |
44,100 mg/!

Entendemos que estos valores son enunciativos, y que sera
responsabilidad del licitante la verificacion de los mismos, en el sentido
de respuestas emitidas respecto a la informacion técnica proporcionada
por la CEA, donde se confirmé la responsabilidad del desarrollador

RESPUESTA
Es correcta su apreciacion.
Corresponde al concursante hacer los analisis que le permitan abastecer al proceso de desalacion, del agua de mar con la mejor

calidad para reducir su acondicionamiento y el consumo de energia en su desalacion.
2 Camino de acceso a construirse por la CEA 1) Dado a que la construccion del camino sera responsabilidad de la
i

CEA, solicitamos de la manera mas atenta, nos indiquen las
caracteristicas geometricas y cotas del camino de acceso, lo anterior es
importante, para tenerlo en consideracion en el disefio de las
instalaciones de desalacién y debido al riesgo que pudiese existir por
inundacion.

2) Entendemos que la CEA considerara la infraestructura del camino de
acceso para evitar la inundacion del mismo, garantizando que la cota|
del camino se encontrara por encima del nivel de inundacion, asi como | .
la infraestructura de proteccion y sistema de drenaje del camino, favor | /
de confirmar nuestro entendimiento. /

3) Entendemos que el trazo del camino de acceso inicia desde la
carretera hasta llegar a cada uno de los pozos,
a) favor de confirmar nuestro entendimiento,
b) de lo contrario favor de aclarar los limites del camino de
acceso.

) \
\

\ RESPUESTA y
/ 1) Sera un camino de 8 metros de ancho, en terraceria y se entregara al inicio de la vigencia del contrato.

[ B
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CEA e

COMISION ESTITAL DEL AGLA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
12.- EMPRESA: SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S. A. DEC. V.
Numero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

2) Es correcto su entendimiento
3) No es correcto su entendimiento. El camino parte de la intercepcion con la carretera Guaymas-Obregén y termina en los

limites superiores del predio. Los caminos y vialidades al interior de la desaladora para acceder a cada unidad de

tratamiento seran responsabilidad del concursante.
3 Favor de confirmar que para definir la capacidad de produccion de la

Planta se tiene que tomar en cuenta la necesidad de poder lienar los
tanques de almacenamiento de agua potable manteniendo la
produccion de agua a los usuarios.

RESPUESTA
Es correcta su apreciacion.

Manteniendo el abasto de agua a los usuarios de 200 Lps.
4 En el caso de que tenga lugar una modificacién a los alcances del [

Proyecto, derivado de causas no imputables al Desarrollador, lo cual se | /
derive en una modificacion de la MIA:

a) entendemos que resultara en una modificacion al plazo de ejecucion

de las obras relacionadas con la respectiva modificacion, equivalente al
mismo periodo que sea necesario para el tramite ante la autoridad
ambiental, favor de confirmar nuestro entendimiento.

b) entendemos que esta modificacion de plazo no sera motivo de penas

o multas, favor de confirmar nuestro entendimiento. e
RESPUESTA
No es correcto su entendimiento. No es motivo de ampliacion de plazo los cambios en la MIA.

5 Contrato 13.1 Entendemos que la cancelacién de la garantia de cumplimiento del
periodo de inversién es al momento de la emision del acta de acta de
inicio del periodo de operacion y entrega de la garantia de cumplimiento
del periodo de operacién y no dentro de los 90 dias naturales siguientes
a la terminacion del periodo de inversion, favor de confirmar nuestro
entendimiento.

RESPUESTA
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A
CEA

COMISIGN ESTATSE DELASUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
12.- EMPRESA: SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S. A. DEC. V.
Numero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
Se aclara y se hace la modificacion correspondiente.
Dice:

La fianza sera liberada en favor del Desarrollador déntro de los 90 (noventa) dias naturales siguientes a |a terminacién del
Periodo de Inversion, siempre y cuando el Desarrollador haya presentado a la CEA la Garantia de Cumplimiento del Periodo de

Operacion.

Debe Decir:
La fianza sera liberada en favor del Desarrollador dentro de los 90 (noventa) dias naturales de la suscripcion del Acta de Inicio

del Periodo de Operacion, siempre y cuando el Desarrollador haya presentado a la CEA la Garantia de Cumplimiento del Periodo
de Operacién.

6 Contrato 7.2.7 y 13.1 1) Entendemos que la garantia de aportacién de capital de riesgo del
23% sera sobre el costo tofal del Proyecto conforme la definicion del
anexo 1, favor de confirmar nuestro entendimiento.

2) Entendemos segun lo indicado en la clausula 13.2, que mientras sea
cubierta la garantia de aportacion de capital de riesgo con cartas de
crédito irrevocables equivalente al 23% del costo total del Proyecto, la
aportacion de capital minimo fijo suscrito y totalmente pagado a la firma
del CAPP sera la que establece la Ley de Sociedades Mercantiles,
favor de confirmar.

RESPUESTA
1) es correcta su apreciacion.
2) favor de aclarar su pregunta.

7 Contrato 13.1y 13.3 Entendemos que la garantia de cumplimiento del periodo de inversion
servira para cubrir las penas convencionales y hasta el limite del 15%
del valor de la construccion de la infraestructura, Favor confirmar

nuestro entendimiento.

RESPUESTA
Favor de atender la clausula 13.1.

8 Anexo 11 penas convencionales Entendemos que es factible que los plazos para la aplicacién de las
penas convencionales por:

[
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CEA
DOMISICH ESTION DEL AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES
PUBLICO PRIVADAS.

!

Namero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
i) Atraso en fecha de terminacién de la ingenieria de proceso
y
iy Atraso en la fecha de terminacion de la ingenieria de
detalles civil-estructural, mecanico o eléctrico
Corresponde al mismo plazo que el establecido en la clausula 17.1
inciso a), favor de confirmar nuestro entendimiento.
RESPUESTA

No es correcta su apreciacién. Los numerales i) y ii) del punto 7 del Anexo 11 corresponden al total de la ingenieria
(considerando que la ingenieria eléctrica incluye los elementos de control e instrumentacion). En este sentido, lo sefalado en el
inciso b) de la clausula 17. 1 del contrato, corresponde a la suma de los puntos i) y ii), pero los plazos son diferentes pues son
usados para fines distintos.

9 Anexo 11 penas convencionales Entendemos que los plazos para la aplicacion de las penas
convencionales por:

i) Atraso en la fecha de terminacion de la obra civil de la
Infraestructura,
i) Afraso en la fecha de suministo de equipos

electromecanicos,
iii) Terminacion de la construccion,

Queden comprendidas dentro de la pena convencional por retraso en la
emision del acta de inicio de operacion, favor confirmar nuestro

entendimiento.

)

RESPUESTA
No es correcto su entendimiento.
10 Anexo 7 penas convencionales Consideramos que los montos para la penalidad por Incumplimiento de
la NOM-127-SSA1-1994 coliformes, turbiedad, cloruros, concentracion
B de cloro, arsénico y metales pesados, son altos y afectarian de una
' forma importante la contraprestacion, por lo que solicitamos
< i) sean reconsiderados los montos de penas convencionales,
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CEA

COMISICN ERTETAL DEL SEL6

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, consmucméu EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
12.- EMPRESA: SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, 8. A. DEC. V.
N;gge&tr)lge Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
i) se amplié¢ el periodo de cura y que los eventos se
cuantifiquen a 30 por afio sin que estos sean catalogados
€OmO graves.
RESPUESTA
No se acepta su solicitud
1 Para las penalidades de:
i) Modificaciones al Personal Clave,
ii) Incumplimiento en mantener el Inventario de Equipo y
iiiy Incumplimiento en mantener el Inventario de Insumos para
30 dias
Solicitamos que se amplien los periodos de cura en 90, 60 y 60 dias
respectivamente,
RESPUESTA
No se acepta su solicitud.

12 Anexo 7 penas convencionales Para la penalidad de Incumplimientos en el Suministro de Agua al
tanque C1 de 17,280 m3 diarios, solicitamos se establezca un periodo
de cura toda vez que el suministro de agua cumple con los requisitos a | |
las salida de la Planta 5\

RESPUESTA
No se acepta su solicitud.

13 Posesion de los terrenos En relacion con el terreno favor de especificar el titulo legal por el cual | .~
el CEA cuenta con la posesion del Terreno, y puede legalmente otorgar |~
el uso del mismo a un tercero. En la documentacion disponible no hay
evidencia del titulo legal para tales efectos. En su caso proporcionar la
informacion a la que se hace referencia en el articulo 16 de la Ley APP,
favor de proporcionar el contrato de compra-venta respectivo

RESPUESTA
Favor de revisar los documentos proporcionados como anexos de segunda junta de aclaraciones.
14 ] Declaracion 1.8 | se menciona que la CEA cuenta con los permisos de cambio de uso de

\ Pagina 94 de 108
COMISION ESTATAL DEL AGUA| Blvd. Vildosola, Col. Villa De Seris. Hermosillo, Sonora México C.P. 83280
TEL. + 52 (662) 1084750 ~




C

COMISICH ERTITL IFL SGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 /S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

2.
Numero de
Pregunta

PUBLICO PRIVADAS.

Punto, numeral, apartado, anexo

Texto de la pregunta

suelo del terreno en donde se propone realizar el Proyecto, la
autorizacion del uso de pozos y la MIA del Proyecto , y cuenta con los
derechos de via y/o posesion del Terreno, la servidumbre de paso para
acceder a €l y para instalar la conduccion de agua potable que llevara
el recurso hasta el punto de entrega; a su vez en la clausula octava se
menciona que el Desarrollador se obliga a obtener todas las
Autorizaciones, con la intencidn de generar certeza juridica tanto para
la CEA como para el Desarrollador.

Se solicita se establezca que el inicio de vigencia del Contrato,
considere todos los actos previos que deben ser realizados para estar
en posibilidad de cumplir con el objeto del mismo, y con ello garantizar
el cumplimiento de tiempos; se solicita que el Acta de Inicio de Vigencia
del Contrato, a la que se hace referencia en la Clausula Sexta,
considere como condiciones previas adicionales a la suscripcion de la
misma, las siguientes:”

(4) La entrega del terreno en términos de la clausula 7.3.2;
(5) la obtencion del cambio de uso de suelo para efecto de utilizar el
Terreno para el cumplimiento del objeto del Contrato;

(6) la obtencion de los derechos de via y la servidumbre de paso para
acceder al Terreno e instalar las lineas de conduccién de agua potable,
hasta el punto de entrega y el trazo de la linea eléctrica de media
tension, y

(7) la obtencién de los permisos y autorizacion a los que se hace
referencia en el Anexo 15

(8) que el fideicomiso del Administracién del Proyecto esté plenamente
constituido y en capacidad de operar, principalmente el patrimonio
cedido

(9) que el fideicomiso CEA esté plenamente constituido y en capacidad
de operar, principalmente el patrimonio cedido

N\

RESPUESTA

No procede su solicitud.
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CEA

DOMISION ESTTSL DEL AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
et Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
Pregunta ' ’ ’
15 Se solicita, de la manera méas atenta, copia del proyecto del Contrato de

Fideicomiso Irrevocable de Administracion y Fuente de Pago Alterna; o
por lo menos el orden de prelacion de los pagos

RESPUESTA
Se aclara que el Fideicomiso CEA no forma parte de los documentos de la Licitacion, el pasado 26 de septiembre se explicé el

mecanismo de pago de los fideicomisos. Se aclara que dicho Fideicomiso se entregara al licitante ganador.

16 Para efectos de generar una distribucion de responsabilidades
equitativas con el desarrollo del Proyecto, la solidaridad debera ser|-
considerada como mancomunidad, y cada uno de los socios del| .
consorcio responder hasta el limite de su participacion la Sociedad que
desarrollara el Proyecto

f

RESPUESTA
Se aclara a los licitantes que todos los miembros del Consorcio se obligan mancomunadamente en lo individual hasta por el

monto de su participacion en el Consorcio. Se aclara, sin embargo, que para el tema ambiental, los Obligados Mancomunados
quedan como Obligados Solidarios en los términos sefialados en el Contrato APP.

17 Anexo 16 CAPP Entendemos que la entrega del modelo financiero seré al momento en
que se firme el contrato de crédito, favor de confirmar nuestro

entendimiento. \&

RESPUESTA
Se presentara en la clausula 7.2.6 del contrato y las disposiciones del anexo 16.
18 Anexo 16 CAPP Favor de indicar en que anexo del CAPP se incluira el modelo
financiero.
RESPUESTA
El modelo financiero se incorporara como anexo 17.
19 Anexo 16 CAPP Entendemos que si el gerente supervisor detecta errores en el modelo |

financiero, se aplicard el principio para restablecer el equilibrio
econdémico del Proyecto, y en su caso a las modificaciones
correspondiente del CAPP, favor de confirmar nuestro entendimiento.

\RESPUESTA

L

Pagina 96 de 108
COMISION ESTATAL DEL AGUA| Bivd. Vildosola, Col. Vilia De Seris. Hermosillo, Sonora México C.P. 83280
TEL. + 52 (662) 1084750




CEA

COMISICH ERTITAL TEL AGHA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION. EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
12.- EMPRESA: SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, . A. DEC. V.
Nimero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

Las revisiones y correcciones que, en su caso, se hagan al modelo financiero deberan cumplir con las disposiciones
establecidas en el contrato, la oferta y, en su caso, el anexo 16.

20 ¢Por quién serd emitido el comprobante fiscal para el pago de la
contraprestacion por concepto de asesoria estratégica, por Conagua o
por la CEA?

RESPUESTA
El comprobante sera un recibo emitido por BANOBRAS.
21 Se solicita se incluya en el anexo 12 seccion 2, el mecanismo mediante |

el cual el Desarrollador pueda presentar una solicitud a la GEA ﬁ

RESPUESTA
No procede su solicitud, favor de apegarse a las Bases de Licitacién.

22 Favor de definir que sera considerado como gastos recuperables y

gastos permitidos que se mencionan en el anexo 12.
RESPUESTA
La CEA y el Desarrollador tendran una junta y buscaran llegar a acuerdos sobre los asuntos que se sefialan en dicho apartado.

23 Se menciona que las cartas de financiamiento deben ser en firme y no
de intension, ya que las instituciones bancarias otorgan una carta en | ;
firme una vez firmado el CAPP y teniendo la autorizacion de sus
diversos camités, favor modificar dicho requerimiento

RESPUESTA
No se acepta lo solicitado. Lo requerido no son cartas, sino demostrar tener recursos financieros liquidos disponibles.
24 Entendemos que el desarrollador deberé constituir una sociedad de | -~

propdsito especifico que seré directamente responsable ante la CEA

para el cumplimiento de los lineamientos del modelo de CAPP y sus

N anexos, quien a su vez podré entablar relacion limitada con contratistas
) para el desarrollo de las tareas de EPC y OyM, quienes estaran

/ obligadas exclusivamente para con la empresa SPE. Lo anterior es una \'\

practica comdn en este tipo de proyectos.
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DOMISICH ESTATAE DEL AGLIA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS,
12.- EMPRESA: SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S.A.DEC. V.
Numero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

Por lo anterior entendemos que las empresas que forman la SPE al
100%, podréan acreditar la experiencia técnica solicitada en los pliegos a
través de la experiencia de los contratistas EPC y OyM sin que estos
participen de forma accionaria en la estructura de la SPE.
Favor de confirmar nuestro entendimiento.

RESPUESTA

No es correcto su entendimiento. Favor apegarse a los documentos de licitacion.

25 Anexo 4 del contrato En caso de que se presente una causa ajena al Desarrollador que
resulte en una modificacion en el plazo y que afecte la emision del acta
de inicio de operacion en el mes 18. Solicitamos que la T1 pueda ser
pagada de manera proporcional al avance de construccion a partir del
mes 19 y mediante un mecanismo que se establezca en el anexo 4 o
12 del CAPP. Ya que existe una obligacion del Desarrollador de
amortizar principal e intereses del crédito a partir del mes 19.

RESPUESTA
No procede su solicitud, favor de apegarse a la nueva version actualizada del Contrato APP, el cual se estara proporcionando en

los préximos dias.

26 Anexo 4 del contrato Solicitamos que el pago de la T1R también se considere como una
obligacion irrevocable a cargo de la CEA ya que esta destinada a la
amortizacion del capital de riesgo del Desarrollador durante la vigencia
de este Contrato y que no pueda ser interrumpido o afectado en ningin
caso durante el Periodo de Operacién.

| No procede su solicitud.

RESPUESTA
No procede su solicitud.

27 Solicitamos que la T1R también sea pagada en todo momento ya que
como se indica en el anexo 4, dicha tarifa esta destinada a pagar los
costos de amortizacion de la inversion realizada por el Desarrollador,
con Capital de Riesgo (T1R) para la construccién, eguipamiento y
puesta en servicio del Proyecto y no con la operacion. {

RESPUESTA
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ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LiS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTNVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
f2.- EMPRESA: SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S.A. DEC. V.
NFL,J Tierg;de Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
regunta

28 Se sugiere a la Convocante se establezca el mecanismo usual de
ajuste de la tarifa al final del periodo de Inversién para conceptos que
puedan variar las condiciones ya fijadas en los formatos financieros de
las bases del anexo 5, como puede ser el monto de los honorarios del
fideicomiso, de las comisiones bancarias, de los seguros durante la
etapa de construccion y el 3% de supervision, los cuales no se
contemplan en el anexo 12 y que impactan en la T1.

RESPUESTA
No procede su solicitud.

29 En el anexo 4 solo se menciona el mecanismo de actualizacion de la,|
tarifa y de compensacion mas no el mecanismo de pago como se
nombra en el Anexo. Se solicita 4 Indicar cuél sera el mecanismo de
pago?

RESPUESTA
El pago de los montos referidos se hara conforme a las disposiciones correspondientes contenidas en el contrato,

particularmente al proceso de facturacion.

Se menciona en el 5.1 y 5.2.1.2 qué solo la factura A debera ser
pagada por la CEA en el plazo sefialado en esta Clausula. ¢Porque no
se considera la Factura B?, favor de confirmar que la factura B seré
pagada en estos mismos plazos.

30 Clausula 5.1 modificada

RESPUESTA
Tanto la Factura A como la B (una vez aprobada por la CEA), se pagaran dentro de los 10 dias habiles contados a partir de la

recepcion de dicha Factura. La Factura A no podra ser objetada por la CEA y en cuanto a la Factura B, ésta deberé ser revisada y
aprobada por la CEA.

Factura A: Significa el comprobante que retina los requisitos fiscales en términos de las Leyes Aplicables correspondiente al
concepto no controvertible de la Contraprestacion, cuyo valor correspondera al valor equivalente a T1¢ del mes correspondiente
de conformidad con el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos). Dicha factura sera pagada en los términos de la Clausula Quinta del
Contrato y solamente podra estar sujeta a revision u observacion por parte de la CEA ante evidente error manifiesto en su cotejo
o que dicha factura no cumpla con los requisitos fiscales aplicables.

Factura B: Significa el comprobante que re(ina los requisitos fiscales en términos de las Leyes Aplicables correspondiente al
concepto de la Contraprestacion cuyo valor corresponderé a la suma de los montos de T1r, T2 y T3 del mes correspondiente de
conformidad con el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos). Dicha factura estaré sujeta a la revisién y aprobacién por parte de la CEA y
\/s"eré pagada de conformidad con los términos de la Clausula Quinta del Contrato.
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ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 /S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
12.- EMPRESA: SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S. A. DE C. V.
N;:Qge;?]tge Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
3 Entendemos que el incumplimiento de la CEA de pagar al Desarrollador

la Contraprestacion de forma mensual se da si no se paga dentro de los
primeros 10 (diez) Dias Habiles a la fecha en que la CEA reciba la
factura respectiva y no una vez transcurrido el plazo del mes calendario
en que se reciba la factura respectiva.
En caso que nuestro entendimiento sea correcto favor de confirmar que
el Desarrollador exigira el pago de accesorios financieros contados a
partir del dia inmediato siguiente al décimo dia en que la CEA debid
pagar la factura.

RESPUESTA

Se aclara que la CEA tendra 10 dias habiles para pagar ambas facturas conforme a cada procedimiento que cada una tiene en
términos del Contrato. Solo se considera incumplimiento de la CEA, cuando dichos pagos no sean cubiertos por el Fideicomiso
CEA en los plazos sefalados en el Contrato, de conformidad con el inciso a) de la Clausula 17.3

32 Requerimos que la solicitud de pago al fideicomiso CEA se realice al
dia siguiente del incumplimiento de pago y no hasta el mes inmediato
siguiente de la fecha de vencimiento, ya que esto representa un
perjuicio para el desarrollador.

RESPUESTA
Favor de apegarse y revisar la nueva version del Contrato APP, el cual se estara proporcionando en los préximos dias.

33 Lineamientos de fideicomiso Conforme a los lineamientos del fideicomiso entendemos que el
Fiduciario solicitard los recursos conforme al programa de
disposiciones. ;Si los requerimientos de pago del Fideicomitente son
mayores 0 menores como se procede?

En este tipo de Proyectos el banco aporta los recurso en base a una
estimacién debidamente aprobada por el Cliente y el Gerente
Supervisor, solicitamos que cada solicitud que realice el fiduciario sea
en funcion de la estimacion aprobada

RESPUESTA

Favor de apegarse a la version del Fideicomiso del Proyecto.

34 Lineamientos de fideicomiso Entendemos que bajo los lineamientos del fideicomiso las estimaciones
mensuales se presentaran con su actualizacion aplicable por inflacion a
contar de la Fecha Base, favor de confirmar nuestro entendimiento

RESPUESTA

W\

| Favor de aclarar su pregunta, ya que no es claro si se refiere a estimaciones de obra o a los pagos de servicios iniciado el
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ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCGION, ENTREGA DE 200 LUS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

Numero de —

B

Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
Proyecto.

35 Lineamientos de fideicomiso Solicitamos se prevea un mecanismo de ajuste de tarifa T1C en base a
la posible evolucién de la TIIE y/o de la Tasa Fija representativa de los
swaps de tasas de crédito, asi como de la evolucion del tipo de cambio
de monedas extranjeras entre la fecha de entrega de las Ofertas y la
fecha del Cierre Financiero o al menos a la fecha de vigencia del
CAPP.

Tal ajuste se reflejaria en la T1 global para asegurar el equilibrio.|
economico del Proyecto e intereses de las Partes.

RESPUESTA

No procede su solicitud

36 Lineamientos de fideicomiso Se hace mencion en la seccién de Cascada de pagos en la Aplicacion
de la Subcuenta de Remanentes a un fondo de renovacion y
conservacion de equipos en términos del CAPP, favor de aclarar ¢En
qué seccion del contrato se indica? y ¢Cual es el monto maximo de
este fondo?

RESPUESTA
Se aclara que dicho Fideicomiso es un borrador y esta sujeto a los comentarios de los interesados. Con respecto a su pregunta,
el borrador del Fideicomiso del Proyecto no contempla con dicho fondo de renovacion y conservacion de equipos.

37 Lineamientos de fideicomiso ¢ Cual es el motivo para que el Fideicomitente este obligado a presentar
el Contrato a inscripcion ante el Registro Unico de Garantias
Mobiliarias?

RESPUESTA
Se aclara al licitante que es de conformidad con lo establecido en el articulo 32 BIS 1 del Cédigo de Comercio.
38 Lineamientos de fideicomiso Entendemos que la CEA debe ser parte del Fideicomiso, sin embargo
no aparece en los lineamientos, favor de aclarar al respecto.
RESPUESTA
Favor de apegarse al borrador del contrato de Fideicomiso del Proyecto.
P 39 En relacién al Fideicomiso CEA favor de confirmar, que dicho
instrumente considerar por los menos los siguiente principios:
,’ a) Que se creara exclusivamente para este Proyecto, con recursos
[ directamente de las participaciones federales
/ b) Que las participaciones que se afecten para este fideicomiso ya no
/ \ podran afectarse en el futuro por parte de gobierno del estado para

f
|

o~
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ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTNO, CON§TRUCCION. EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
12.- EMPRESA: SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S. A. DEC. V.
Numero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

otros proyectos.
¢) Que cubra la totalidad de las tarifas, con un ratio de 2a 1
d) Que se constituira con una reserva de fres meses el valor de
contraprestacion total, de manera revolvente y automatica en caso de
ser utilizada.

RESPUESTA

a) Dicho Fideicomiso servira como vehiculo para otros proyectos.

b) Es correcta su apreciacion.
c) y d) Sera un monto suficiente de conformidad con el Decreto.

40 Anexo 4

Entendemos que el anexo 4 contempla la actualizacion de tarifas, sin
embargo los coeficientes de ponderacion y los indices de indexacion,
deberian de apegarse a la realidad de los costos para el beneficio de
las partes, por lo cual solicitamos se deje a libertad de cada licitante el
establecer sus coeficientes e indices acordes a los componentes que
integran sus costos de operacién, mismos que se incluirén en la
propuesta.

RESPUESTA

No se acepta lo solicitado.

Solicitamos que la garantia de aportacion de capital, asi como la

41
garantia de cumplimiento, sean entregadas al inicio de la vigencia del
CAPP, dado que usualmente estas garantias se entregan una vez
cumplidas las condiciones de entrada en vigencia y no a la firma del
contrato, en tal caso entendemos que la garantia de seriedad debera
estar vigente hasta la fecha de inicio de la vigencia.
RESPUESTA

No se acepta su solicitud.

42

Referente a lo indicado en el numeral 2.1.2.1 del anexo 5 del Contrato,
estandares de desempefio, se indica que la CEA requerira de forma
constante el caudal medio diario, 17,280 m3/dia, teniendo la
oportunidad de reducir el mismo como consecuencia de una menor
demanda en ciertas horas del dia, sin embargo no se indica en qué
proporcion se reducira la demanda diaria y cuanto se prolongara este
escenario.

|

pY!
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ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

Namero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

En el caso de que no exista demanda de la CEA por un periodo
prolongado, se compromete la operacion de las instalaciones, por ello,
y con la finalidad de cuidar el equilibrio de las obligacicnes entre las
partes, solicitamos:

1) Se nos indique la proporcion en la que la CEA considerara
reducir la demanda y los periodos en los que se puede presentar esta
reduccion.

2) Que en el caso de no existir demanda, siendo esto imputable
ala CEA, la CEA se compromete a pagar la totalidad de la tarifa T2 y el
pago de la tarifa T3 x Q en la cantidad que resulte aplicable, de acuerdo
al nivel de operacion que la planta deberia tener si no hubiera
incumplimiento por parte de la CEA.

RESPUESTA
1) Cada licitante debe hacer sus estimaciones, considerando que los gastos asociados son equivalentes a la tarifa T3.

2) No se acepta lo solicitado

SEGUNDO BLOQUE
1 Respuestas juntas de aclaraciones En el sentido de las respuestas emitidas en la primera y segunda junta
de aclaraciones, le solicitamos atentamente tenga a bien aceptar una
Unica replica de las respuestas dadas ahora para esta tercera junta de
aclaraciones, en su caso de seguir existiendo duda de la respuesta
proporcionada, es esto sin necesidad de realizar una nueva junta de
aclaraciones de manera presencial.
RESPUESTA
No se acepta su solicitud.
4 Respuestas 3 a Atlatec En esta respuesta se indica que para penas convencionales por
segunda junta aclaraciones incumplimiento de calidad de agua estas estan definidas en la NOM-
tercer blogue 127-SSA-1994, y en el numeral 5.6 de las bases se indica que para
SDT no se aplica, favor de aclarar cudl sera el criterio de aplicacion de
la penas especificamente para este parametro.

\
RESPUESTA

)
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CEA
COMISIGH ESTTAL DEL AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-326008990-E16-2017 PARA LA: “'PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

Numero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta

El valor de SDT esta marcado dentro de los términos de referencia y debera ser menor a 500 mg/L.
Se aclara que el Desarrollador debera cumplir plenamente con todos los parametros de la Norma. El incumplimiento de unos
parametros sera considerado como pena grave y en los otros como pena leve.

5 Respuesta 42, 43 de Atlatec y 32 de la Peninsular | Entendemos que la Ley aplicables para este contrato es la Ley de
segunda junta aclaraciones Asociaciones Publico Privadas Federal, favor de aclarar por qué se
hace referencia a consultar a la Ley de Alianzas Publico Privadas de
Servicios del Estado de Sonora, que se indica en estas respuestas.

RESPUESTA
Es correcta su apreciacién en cuanto a que dicho proyecto se licita bajo la ley federal (Ley de Asociaciones Publico Privadas),

sin emhargo, en materia presupuestal, el proyecto debera cumplir con los requisitos regulados en la Ley local.

6 Modelo de Contrato Fideicomiso Se solicita sean proporcionados los anexos C, E y D, asi como el
formato del ingeniero independiente que hace mencion en el
antecedente 4 de este documento.

RESPUESTA
No procede su solicitud, favor de apegarse a las bases de Licitacion.

7 Modelo de Contrato Fideicomiso Entendemos que la contratacion del Ingeniero Independiente se dara
una vez firmado el contrato de fideicomiso, favor de aclarar como
procedera la validacion del Ingeniero Independiente y conforme al
reporte de este en el pago de la contraprestacion Unica.

RESPUESTA
El Contrato de Fideicomiso del Proyecto es un borrador y esté sujeto a modificaciones de las partes.

8 Modelo de Contrato Fideicomiso Entendemos que cuando se refiere a la constancia de avance de
actividades previas o CAAP, también se incluye a la estimacion de obra
y no solo a la estimacion del Gerente Supervisor, como se indica en la
definicion. Favor de aclarar.

RESPUESTA
El Contrato de Fideicomiso del Proyecto es un borrador y esta sujeto a modificaciones de las partes.

9 Modelo de Contrato Fideicomiso Al ser un borrador y no contener un mecanismo de presentacion de
estimaciones, entendemos que este se podra incluir con posterioridad,
favor de confirmar.
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DOMISION FSTATH DEL AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIﬁN EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
12.- EMPRESA: SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, 8. A. DEC. V.
Nimero de
Pregunta Punto, numeral, apartado, anexo Texto de la pregunta
RESPUESTA
El Contrato de Fideicomiso del Proyecto es un borrador y esté sujeto a modificaciones de las partes.

3.- ACLARACIONES POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

3.1.- Se realizara una cuarta junta de aclaraciones a las 10:00 horas del dia 25 de octubre de 2017 en las oficinas de la
convocante ubicada en Blvd. Vildosola s/n casi esquina con Av. de la Cultura, Col. Villa de Seris, Hermosillo Sonora, para lo

cual se recibiran preguntas a mas tardar el dia 17 de octubre de 2017 hasta las 18:00 horas, hora de Hermosillo, Sonora. Se

aclara que cualquier prequnta recibida después de esta fecha y hora no sera atendida por la convocante para el desarrollo del, ‘_(/7
presente procedimiento de contratacién.

3.2.- Se aclara respecto la adquisicion y pago de las bases, que la fecha limite para adquisicién y pago de bases sera el 21 de
noviembre del 2017, de 9:00 horas a 13:00 horas de lunes a viernes.

3.3 El acto de presentacion de propuestas y apertura de las ofertas técnicas y de la documentacion requerida se reprograma
para las 10:00 horas del dia 22 de noviembre de 2017 en el Auditorio de la Comision Estatal del Agua ubicado en Bivd.

Vildosola s/n casi esquina con Av. de la Cultura, Col. Villa de Seris, Hermosillo Sonora. 3!\

3.4.- El Acto de dictamen de las ofertas técnicas y apertura de las ofertas economicas se reprograma para las 10:00 horas del
dia 07 de diciembre de 2017 en el Auditorio de la Comision Estatal del Agua ubicado en Blvd. Vildosola s/n casi esquina con
Av. de la Cultura, Col. Villa de Seris, Hermosillo Sonora.

3.5.- El Fallo del Concurso se reprograma para las 12:00 horas del dia 14 de diciembre de 2017 en el Auditorio de la Comisi6n
Estatal del Agua ubicado en Blvd. Vildosola s/n casi esquina con Av. de la Cultura, Col. Villa de Seris, Hermosillo Sonora.
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CEA

COMISION ESTERE DEL AGLUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
4.- ASUNTOS GENERALES.
Ninguno
5.- FIRMA DE ACTA, ENTREGA DE COPIA ELECTRONICA A LOS PARTICIPANTES Y DISPOSICION DE COPIA PARA LOS
AUSENTES

Para efectos de notificacién, a partir de este momento ésta acta se pone a disposicion de los concursantes que no hayan asistido a este
acto mediante copia de la misma en Blvd. Vilddsola s/n esquina Av. de la Cultura, Colonia Villa de Seris, Hermosillo, Sonora, asi mismo se
pondra a disposicion de los interesados mediante la pagina http://desaladora.sonora.gob.mx y por medio del sistema CompraNet:
www.compranet.funcionpublica.gob.mx, siendo de exclusiva responsabilidad para los concursantes enterarse de su contenido y obtener
copia de la misma. Asi mismo se informa que un ejemplar de esta acta estara visible al pablico en el periédico mural de este domicilio a
partir de esta fecha y hora en los términos de la Ley. Este procedimiento sustituye a la nofificacion personal.

Después de dar lectura al Acta de la Junta de Aclaraciones, se consultd a los participantes si tenian algdn cuestionamiento o pregunta
adicional, a lo que manifestaron que no tenian duda alguna, por lo que se dio por terminada esta Junta de Aclaraciones, siendo las 10:30
horas del mismo dia, se dio por terminado el acto arriba citado correspondiente a esta licitacion, levantandose la presente Acta para los
efectos a que haya lugar, la que después de suscribirla de conformidad las partes que intervinieron en el mismo, recibieron CD’s que
contiene el presente documento escaneado en formato PDF.
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CEA

COMISIGH ERTATAL DI AGUA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES
Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE

GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZAC!ON,_CONDUCCION, ENTREGA DE 200 LIS Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) ANOS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.

POR LAS EMPRESAS QUE ASISTIERON

No. e NOMBRE, RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEL LICITANTE
1| Jorge Luis Castillo Cardona SEVEN SEAS WATER CORPORATION
2 | José Maria Navarro Arreola ATLATEC, S.A.DEC.V.
3 | Joseé Luis Hernandez Flores AQUALIA MEXICO, S.A. DE C.V.
4 | Vicente Chavez Huerta SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S.A. DEC.V.
5 | Fedro Manuel Gonzzlez FYPASA CONSTRUCCIONES, §.A DE C.V
6 | Rafael Forseck Rodriguez QUIMICA APOLLO, S.A. DE C.V.
7 | Enrique Arturo Reyes Villarreal | LA PENINSULAR COMPANIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
8 | Guadalupe Pacheco Estrada PICORP DE MEXICO, S.A. DE C.V.
g | Rereii Patans Maisis EF;CC);MV(?TORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S./i. B
10 | José Luis Garcia Soto GILA DESARROLLOS
~
1 J’ Xachitl Bemal Cruz CONCESIONARIA COMSEG, S.A.DE C.V.

— ]
u(\
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POMISION ST DFL AGHA

ACTA DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, a 11 de octubre de 2017

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL APP-926008990-E16-2017 PARA LA: “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA, MEDIANTE LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA, SU POTABILIZACION, CONDUCCION, ENTREGA DE 200 L/S Y LA DISPOSICION DEL
AGUA DE RECHAZO QUE CONSISTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO POR UN PLAZO DE 20 (VEINTE) AROS, MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.” DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES

PUBLICO PRIVADAS.
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
# | NOMBRE CARGO/AREA
1 C.P. Martin Rogelio Mexia Salido Director General de Costos, Concursos y Contratos
2 |Ing. Hildebrando Ramos Luna Director General de Infraestructura Hidroagricola :
3 Ing. Oscar Francisco Borquez Moreno | Director de Concursos \
FUNCIONARIOS PUBLICOS ;

# |NOMBRE CARGO

1 | Ing. Rafael Guerrero Flores BANOBRAS/FONADIN

2 | Ing. Emiliano Rodriguez Bricefio CONAGUA

3 | C.P. Francisco David Rico Amarillas OCDA CEA

4 | Roberto Durazo Borbon Comisario Puablico Ciudadano ( e
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