	



	



[bookmark: OLE_LINK15]Anexo 10
Pagos por Terminación

De conformidad con lo previsto en la cláusula decima séptima del Contrato, la CEA deberá efectuar los Pagos por Terminación que se señalan en este Anexo, dentro de un plazo no mayor a 90 (noventa) Días Hábiles posteriores a la Fecha Terminación del Contrato. 
[bookmark: _GoBack]
Aspectos Generales
En caso de rescisión o terminación anticipada del Contrato, la CEA pagará al Desarrollador:
· Un Pago por Terminación calculado de acuerdo con el apartado 5 de este Anexo; y,
· En su caso, los Pagos Provisionales por Terminación a que se refiere el apartado 2 de este Anexo.
Respecto de los Pagos por Terminación, y en su caso, los Pagos Provisionales por Terminación, que deba realizar la CEA en favor del Desarrollador conforme a lo establecido en este Anexo, dichos pagos se entenderán, para los efectos de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 123 de la Ley APP, como un reembolso al Desarrollador del monto de inversiones realizado para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato. 



Pagos Provisionales por Terminación a cargo de la CEA                                                          
Si la rescisión o terminación anticipada del Contrato ocurre después de la fecha de firma del Contrato de Crédito, mientras no se determine el monto y la fecha del Pago por Terminación a que tenga derecho el Desarrollador y se comience a liquidar el mismo, la CEA pagará mensualmente al Desarrollador un pago provisional por terminación (“Pago Provisional por Terminación”).
El valor mensual de cada Pago Provisional por Terminación será igual a la obligación de pago derivada del Contrato de Crédito vigentes para cada mes  de acuerdo con el Contrato de Crédito. En caso de cualquier modificación a los términos del Contrato de Crédito conforme a lo permitido en el Contrato, el valor mensual de cada Pago Provisional por Terminación será ajustado para reflejar dichas modificaciones.
Los Pagos Provisionales por Terminación serán pagados al Desarrollador a partir de la Fecha de Terminación del Contrato, pero no antes de que hayan transcurrido 30 (treinta) días a partir de la Fecha Programada de Inicio de Operaciones, y hasta que la suma de los Pagos Provisionales por Terminación pagados al Desarrollador sean o excedan el (80%) (ochenta por ciento) del valor estimado para el Pago por Terminación, es decir, los pagos se realizarán mientras se cumpla la siguiente condición:


Donde:

	
	= 	Pagos Provisionales por Terminación pagados en el mes 


	
	= 	Pago por Terminación estimado a la Fecha de Terminación del Contrato, en el entendido de que si existe alguna porción del monto del Pago por Terminación en controversia, PET equivaldrá al monto no controvertido de Pago por Terminación.


	
	= 	mes de referencia posterior a la Fecha de Terminación del Contrato.


	
	= 	el último mes de pago provisional que no podrá exceder del mes 222 (doscientos veintidós) contado a partir del primer mes del pago de la Contraprestación T1.



	
	



El monto total de los Pagos Provisionales por Terminación que realice  la CEA                                                           será deducido del Pago por Terminación de acuerdo con las fórmulas previstas en el apartado 5 de este Anexo.
Pagos en Caso de Rescisión por Causas Imputables al Desarrollador.
En caso de terminación anticipada o rescisión del Contrato por causas imputables al Desarrollador, la CEA pagará al Desarrollador únicamente los siguientes conceptos:

1. La suma de: 

a) Los costos de rompimiento del Crédito los cuales deberán ser verificables y corresponder a las condiciones revisadas en los contratos de cobertura o accesorios entregados conforme a la cláusula 7.2.6.1 del Contrato; 

b) Cualquier pago, por cualquier concepto, salvo por Pago por Terminación, al que tenga derecho el Desarrollador conforme al Contrato y que la CEA no haya pagado en la Fecha de Terminación del Contrato; y 

c) Los Gastos no Recuperables definidos en el Anexo 1.


2. Al resultado obtenido en el numeral 1) anterior se le restarán: 

a) Todos y cada uno de los gastos no recuperables efectivamente realizados, comprobables, indispensables y a valores de mercado, en los que directamente incurra la CEA como consecuencia de la terminación del Contrato, incluyéndose los gastos para licitar nuevamente la contratación de los Servicios; así como los gastos asociados a la ejecución temporal por parte de la CEA o de un tercero, de los Servicios durante el periodo comprendido entre la Fecha de Terminación del Contrato y la fecha en que inicie la vigencia del nuevo contrato, en el entendido que esta fecha no podrá exceder a la Vigencia el Contrato;

b) El monto equivalente al porcentaje del saldo insoluto del Capital de Riesgo, de acuerdo a lo que se indica en la siguiente tabla:



	Causal de terminación anticipada según numeral 17.1 de cláusula décimo séptima del contrato
	Porcentaje del saldo insoluto del Capital de Riesgo

	
Letra a) Incumplimiento con la Modificación a la Norma NOM-127-SSA1-1994
Letra b) Atraso en el diseño
Letra c)Atraso en la Construcción
Letra d) Causas de insolvencia
Letra e) No da inicio a la operación en tiempo

	40%

	
Letra f) Incumplimiento general
Letra g) Abandono de las operaciones
Letra k) Acumulación de penas graves
Letra l) Rompimiento de obligación solidaria

	20%

	
Letra h) Entrega de información falsa
Letra i) Falta de entrega de pólizas de seguro
Letra j) Falta de entrega de garantía

	10%



c) Las Penas Convencionales o Deducciones previstas expresamente en el Contrato que tenga derecho a cobrar o realizarla CEA, según sea el caso, y que no hayan sido deducidas, pagadas o compensadas con anterioridad a la Fecha de Terminación del Contrato;

d) Todos y cada uno de los ingresos que: (i) el Desarrollador reciba de las aseguradoras con las que haya contratado los Seguros para el Proyecto en términos del Anexo 9 (Seguros y Coberturas), (ii) hubiera recibido de las aseguradoras de haber cumplido con las disposiciones en materia de Seguros y Coberturas previstas en el presente Contrato; o (iii) cualquier pago relacionado con la contratación de otros Seguros distintos a los previstos como obligatorios bajo el Contrato. No formarán parte de este apartado aquellos ingresos que haya recibido el Desarrollador conforme a este numeral, cuando los mismos hayan sido aplicados para la ejecución del Proyecto de conformidad con lo previsto en el Contrato;

e) La suma de los valores de todos y cada uno de los Pagos Provisionales por Terminación que haya recibido el Desarrollador de acuerdo con el apartado 2 de este Anexo.
 

3. Como resultado de aplicar los numerales anteriores, se determina el valor a pagar por terminación anticipada, el cual no podrá ser menor a la suma del saldo insoluto del Contrato de Crédito más los costos de rompimiento de sus coberturas, entregados conforme a la cláusula 7.2.6.1 y el Anexo 16 del Contrato.
 

4. El cálculo de las cantidades que le correspondan recibir al Desarrollador conforme con lo que se establece en este apartado podrá ser revisado a petición del Desarrollador conforme al procedimiento establecido en la Cláusula 22.2 (Solución de Controversias) del Contrato. 
	
5. El pago de las cantidades que le correspondan recibir al Desarrollador conforme con lo que se establece en este apartado a que tendrá derecho el Desarrollador no limitará o afectará cualquier otro pago o cantidad en disputa que se encuentre pendiente de resolución bajo un procedimiento de Solución de Controversias. 

Pagos en Caso de Terminación Anticipada por Causas Ajenas al Desarrollador atribuibles a la CEA.
De conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 del Reglamento, las Partes convienen que, en caso de una terminación anticipada por causas ajenas al Desarrollador, pero atribuibles a la CEA, éste tendrá derecho a recibir: 

1. La suma de: 

a) Los costos de rompimiento del Crédito los cuales deberán ser verificables y corresponder a las condiciones revisadas en los contratos de cobertura o accesorios entregados conforme a la cláusula 7.2.6.1 del Contrato; 

b) Cualquier pago, por cualquier concepto, salvo por Pago por Terminación, al que tenga derecho el Desarrollador conforme al Contrato debidamente documentado y que la CEA no haya pagado en la Fecha de Terminación del Contrato;  

c) Los Gastos no Recuperables definidos en el Anexo 1; y

d) Los gastos directos, no recuperables, a precios de mercado y comprobables, o devengadas ineludibles, en los que haya incurrido el Desarrollador a la Fecha de Terminación del Contrato distintos a Los Gastos No Recuperables definidos en el inciso c anterior, sin embargo, que los mismos no podrán exceder, para cada rubro que corresponda, de los montos por indicados por el Desarrollador en su Propuesta o, en su caso, al Modelo Financiero actualizado.



2. Al resultado obtenido en el numeral 1) anterior se le restarán: 

a) Las Penas Convencionales o Deducciones previstas expresamente en el Contrato que tenga derecho a cobrar o realizarla CEA, según sea el caso, y que no hayan sido deducidas, pagadas o compensadas con anterioridad a la Fecha de Terminación del Contrato;

b) Todos y cada uno de los ingresos que: (i) el Desarrollador reciba de las aseguradoras con las que haya contratado los Seguros para el Proyecto en términos del Anexo 9 (Seguros y Coberturas), (ii) hubiera recibido de las aseguradoras de haber cumplido con las disposiciones en materia de Seguros y Coberturas previstas en el presente Contrato; o (iii) cualquier pago relacionado con la contratación de otros Seguros distintos a los previstos como obligatorios bajo el Contrato. No formarán parte de este apartado aquellos ingresos que haya recibido el Desarrollador conforme a este numeral, cuando los mismos hayan sido aplicados para la ejecución del Proyecto de conformidad con lo previsto en el Contrato;

c) La suma de los valores de todos y cada uno de los Pagos Provisionales por Terminación que haya recibido el Desarrollador de acuerdo con el apartado 2 de este Anexo.

3. Como resultado de aplicar los numerales anteriores, se determina el valor a pagar por terminación anticipada, el cual no podrá ser menor a la suma del saldo insoluto del Contrato de Crédito más los costos de rompimiento de sus coberturas, entregados conforme a la cláusula 7.2.6.1 y el Anexo 16 del Contrato.

4. El cálculo de las cantidades que le correspondan recibir al Desarrollador conforme con lo que se establece en este apartado podrá ser revisado a petición del Desarrollador conforme al procedimiento establecido en la Cláusula 22.2 (Solución de Controversias) del Contrato. 
	
5. El pago de las cantidades que le correspondan recibir al Desarrollador conforme con lo que se establece en este apartado a que tendrá derecho el Desarrollador no limitará o afectará cualquier otro pago o cantidad en disputa que se encuentre pendiente de resolución bajo un procedimiento de Solución de Controversias. 


Pagos en Caso de Terminación Anticipada por Eventos de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor o mutuo acuerdo.
De conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 del Reglamento, las Partes convienen que, en caso de una terminación anticipada por eventos de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, éste tendrá derecho a recibir: 

1. La suma de: 

a) Los costos de rompimiento del Crédito los cuales deberán ser verificables y corresponder a las condiciones revisadas en los contratos de cobertura o accesorios entregados conforme a la cláusula 7.2.6.1 del Contrato; 

b) Cualquier pago, por cualquier concepto, salvo por Pago por Terminación, al que tenga derecho el Desarrollador conforme al Contrato y que la CEA no haya pagado en la Fecha de Terminación del Contrato; y 

c) Los Gastos no Recuperables definidos en el Anexo 1.

2. Al resultado obtenido en el numeral 1) anterior se le restarán: 

a) Las Penas Convencionales o Deducciones previstas expresamente en el Contrato que tenga derecho a cobrar o realizarla CEA, según sea el caso, y que no hayan sido deducidas, pagadas o compensadas con anterioridad a la Fecha de Terminación del Contrato;

b) Todos y cada uno de los ingresos que: (i) el Desarrollador reciba de las aseguradoras con las que haya contratado los Seguros para el Proyecto en términos del Anexo 9 (Seguros y Coberturas), (ii) hubiera recibido de las aseguradoras de haber cumplido con las disposiciones en materia de Seguros y Coberturas previstas en el presente Contrato; o (iii) cualquier pago relacionado con la contratación de otros Seguros distintos a los previstos como obligatorios bajo el Contrato. No formarán parte de este apartado aquellos ingresos que haya recibido el Desarrollador conforme a este numeral, cuando los mismos hayan sido aplicados para la ejecución del Proyecto de conformidad con lo previsto en el Contrato;

c) La suma de los valores de todos y cada uno de los Pagos Provisionales por Terminación que haya recibido el Desarrollador de acuerdo con el apartado 2 de este Anexo.

3. Como resultado de aplicar los numerales anteriores, se determina el valor a pagar por terminación anticipada, el cual no podrá ser menor a la suma del saldo insoluto del Contrato de Crédito más los costos de rompimiento de sus coberturas, entregados conforme a la cláusula 7.2.6.1 y el Anexo 16 del Contrato.

4. El cálculo de las cantidades que le correspondan recibir al Desarrollador conforme con lo que se establece en este apartado podrá ser revisado a petición del Desarrollador conforme al procedimiento establecido en la Cláusula 22.2 (Solución de Controversias) del Contrato. 
	
5. El pago de las cantidades que le correspondan recibir al Desarrollador conforme con lo que se establece en este apartado a que tendrá derecho el Desarrollador no limitará o afectará cualquier otro pago o cantidad en disputa que se encuentre pendiente de resolución bajo un procedimiento de Solución de Controversias. 

Liquidación de los Pagos por Terminación a cargo de la CEA                                                          
Una vez determinado el monto de Pago por Terminación, la CEA y el Desarrollador, deberán formalizar un acuerdo para la amortización de dicho pago en el periodo que ambas partes consideren adecuado. En su caso, el perfil de amortización que se pacte deberá estar sujeto a lo siguiente:

a) Las Partes convienen que, para que proceda el reembolso, los gastos e inversiones deberán ser indispensables, útiles y directamente relacionados con el Proyecto y encontrarse dentro de mercado conforme al artículo 124 del Reglamento. Esta valoración será realizada por un perito técnico independiente.

b) En caso de presentar valores en diferentes momentos del tiempo, estos podrán ser actualizados por el INPC entre la fecha de registro del valor y la fecha de cálculo.

c) En caso de que la liquidación del Pago por Terminación se pacte a plazos, las partes deberán convenir el reconocimiento del costo financiero aplicable, el cual deberá ser congruente con los costos de financiamiento del Desarrollador observables y no podrán exceder a aquellos presentados en su Propuesta. 

d) El plazo de amortización no deberá exceder el plazo previamente existente para el Contrato.

e) El perfil de amortización y los montos de pago que se paguen de tiempo en tiempo deberán ser superiores en todo momento al pago del servicio de la deuda derivado  del Contrato de Crédito y, en su caso, los costos de rompimiento asociados.

f) La prelación de los recursos provenientes del Pago por Terminación, definida dentro del Fideicomiso del Proyecto, deberán priorizar la cobertura del saldo insoluto del Crédito y, posteriormente, al costo por rompimiento de los contratos de cobertura o accesorios, antes de las demás obligaciones remanentes o destinos del Pago por Terminación.

VII. Pagos por terminación anticipada mediante el plazo máximo de Fecha Programada de Inicio de Operaciones

	En caso que por causas imputables al Desarrollador o a la CEA o bien, por Retrasos, Causas Excusables, Evento Extraordinario, Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor o por cualquier causa no se suscriba el Acta de Inicio de Operaciones dentro de los 24 (veinticuatro) meses siguientes a la Fecha de Inicio del Contrato, el presente Contrato se dará por terminado y la CEA asume, directa o a través del Fideicomiso CEA, la obligación a partir del mes 25 (veinticinco) de realizar pagos equivalentes a la T1C hasta en tanto la CEA y el Desarrollador celebren un finiquito o exista una resolución administrativa o judicial de conformidad con el Contrato que señale la cantidad a la que tendrá derecho a recibir el Desarrollador por un pago por terminación bajo el presente Anexo 10 (Pagos por Terminación) y demás disposiciones aplicables del Contrato.
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