; Y i DIVISION DE DISTRIBUCION\NOROESTE
' ZONA GUAYMAS
L - OFICIO DE PRESUPUESTO DE OBRA
Comisién Federal de Electricidad

Oficio No. : 0716/2016
Solicitud\No. 01090688/2016

COMISION ESTATAL DEL AGUA Asunto : Presupuesto dt? cargos por
COL. COCHORIT obra(s) especifica(s) y de
’ ’ ampliacion.

Fecha Oficio: 2016.09.21

Con relacién a la solicitud de servicio de energia eléctrica bajo el régimen de aportaciones No.
01090688 de fecha 2016.09.21 para su servicio a nombre de COMISION ESTATAL DEL AGUA que se
localiza en COCHORIT entre y , Municipio de EMPALME, Estado de SONORA, con el presente, nos
permitimos comunicarle el resultado de los estudios que hemos realizado:

1.- CARACTERISTICAS

De acuerdo con las necesidades expresadas en su solicitud, las caracteristicas del servicio que
proporcionaremos seran las siguientes:

Carga conectada inicial 4,445 kVA 4,000 kW
Carga conectada final 4,445 kVA 4,000 kW
Demanda inicial 4,445 kVA 4,000 kW
Demanda final 4,445 KVA 4,000 kW
Tension de suministro 13 kV

Tolerancia en la tensiéon +10%

Frecuencia 60 HERTZ
Tolerancia en la frecuencia +0,8%

Numero de fases e hilos 3F4H

Tarifa H-M5

La medicién de energia y potencia ~ Media Tension
se efectuara en el nivel de

2.- OBRAS NECESARIAS

Para que el suministrador otorgue el servicio solicitado, sera necesario, que se realice, fuera del
programa que tiene autorizado, las obras especificas y de ampliacion, cuyo croquis figura en el
Anexo No. 1, con las caracteristicas y presupuesto que a continuacion se listan:

DESCRIPCION Y COSTO DE LAS OBRAS ESPECIFICAS
CONSTRUCCI#N DE NUEVO CIRCUITO EN MT 1C-3F-4H-13.8 KV-477 AAC $2,432,295.63
DESCRIPCION Y COSTO DE LAS OBRAS DE AMPLIACION
ALIMENTADOR 1A-13.8 KV SUBESTACION EMPALME $2,248,350.91
3.- APORTACION %
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La aportacion por concepto de las obras indicadas en el punto anterior, de acuerdo con el
reglamento de la ley del servicio publico de energia eléctrica, en materia de aportaciones
(RLSPEEMA), sera la siguiente:

3.1 CARGOS DE OBRA REALIZADAS POR CFE

CARGO POR OBRA ESPECIFICA

CONSTRUCCI#N DE NUEVO CIRCUITO EN MT 1C-3F-4H-13.8 KV-477 AAC $2,432,295.63
CARGO POR AMPLIACION
kVA kVA
Criterio Exento Aplican $IkVA
4132, 200 4245.00 1809.00 $7.679,205.00
TOTAL APORTACION SUB-TOTAL$ $10,111,500.63

LV.A. $ $1,617,840.10
TOTALS$ $11,729,340.73

3.2 CARGOS DE OBRA REALIZADAS POR TERCEROS

En dado caso que se desee realizarlo por su propia cuenta a traves de un tercero los cargos
seran los siguientes:

CARGO POR AMPLIACION
kVA kVA

Criterio Exento Aplican $/kVA
41.3.2. 200 4245.00 1809.00 $7,679,205.00
CARGO POR SERVICIO
CONEXION LINEA MEDIA TENSION 3 FASES $2,438.53
PRUEBAS DE REDES DE DISTRIBUCION M.T. Y B.T. AEREA $485.05
SUPERVISION DE LINEA DE MEDIA TENSION AEREA $14,350.37
TOTAL PAGO SERVICIO SUB-TOTALS$  $7,696,478.95

IVA.$ $1,231,436.63
TOTAL $ $8,927,915.58
4.- DURACION DE LA CONSTRUCCION

El tiempo necesario para la construccion de dichas obras sera de 120 dias, a partir de la fecha en
que se suscriba el convenio que para tal efecto formalicen las partes y se reciba en calidad de
aportacion sin reembolso el pago convenido.

5.- VIGENCIA

El presente presupuesto tiene una vigencia de dos meses calendario, a partir de la feﬁen que
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haya sido entregado al solicitante para su revision y aceptacion, por cualquiera de los medios
disponibles para ello, por lo que de no haberse efectuado el pago de la aportacion o formalizado el
convenio respectivo en este periodo, el presente documento quedara sin efecto.

Este presupuesto ha sido elaborado en base a los costos actuales del equipo, materiales y mano de
obra, por lo que sera necesario que durante el transcurso o al término de las obras, se realice un
finiquito considerando el volumen y costo real ejercidos, con el propésito de cuantificar los ajustes
que procedan. Detalles que se contemplaran en el convenio que suscriban las partes.

6.- CALENDARIZACION DE PAGOS.

La aportacién podra ser recibida de contado o calendarizada previa celebracion del convenio
respectivo, de conformidad con la fraccion Il del Articulo 21 del Reglamento mencionado.

Cuando se convenga la aportacion de forma calendarizada, los saldos insolutos sobre materiales y
equipos, se ajustaran mensualmente en base a los factores de ajuste correspondientes, vigentes y
publicados por la comisién reguladora de energia (CRE), considerando la inflacion nacional para el
sector productivo, medida a través de los indices de precios aprobados por el instituto nacional de
estadistica y geografia (INEGI) y la mano de obra, con base a los incrementos salariales y las
prestaciones establecidas en los contratos de trabajo del Suministrador.

El cargo por ampliacion fijado en la cantidad $7,679,205.00 podra ser cubierta anticipadamente y
en una sola exhibicién o bien efectuar el pago, dividiendo los kVA entre el numero de meses que se
fije, sin exceder el numero de meses que dura la construccién, aplicando para tal efecto el precio
por kVA vigente en el momento de los pagos.

7.- OPERACION Y MANTENIMIENTO

Las obras que el suministrador construira con su aportacién formaran parte del sistema eléctrico
respectivo y sera por cuenta del suministrador la operacién y mantenimiento, quedando en libertad
éste ultimo de utilizarlas total o parcialmente en la satisfaccion de otras posibles necesidades sin
menoscabo del servicio que se proporcionara.

8.- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

De acuerdo con el Articulo 25 del citado Reglamento, el solicitante podra optar por disefiar y
construir previa aprobaciéon de CFE, con cargo a él mismo, las obras indicadas en el o los puntos
anteriores de este documento, en este supuesto el solicitante no hara aportacion en efectivo a CFE
por el importe de dichas obras, excepto lo que se refiere al pago de la supervision de las obras
mencionadas, mas la suma del IVA. Correspondiente.

De acuerdo con el Articulo 25 del reglamento de la ley del servicio publico de energia eléctrica, en
materia de aportaciones (RLSPEEMA), en su oportunidad el suministrador debera recibir en
propiedad y sin cargo de ninguna especie, las instalaciones de distribucion que ustedes construyan
por su cuenta, de conformidad con las disposiciones oficiales y vigentes previo levantamiento del
inventario fisico valorizado y del acta correspondiente, documentos que seran firmados por
nuestros respectivos representantes legales, a fin de que podamos contratar individua‘@te los
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servicios de acuerdo con las disposiciones de las tarifas que resulten aplicables. Las obras
mencionadas se deberan construir de acuerdo a las normas del suministrador y bajo supervision
del personal calificado que se asigne.

Estos presupuestos no incluyen pagos por derechos de servidumbre de paso, cruzamiento con vias
de comunicacion (ferrocarriles, carreteras, etc.), estudios, acciones relativos al impacto ambiental y
la adquisicién de predios; los cuales en caso de requerirse seran cubiertos por el propio solicitante y
cedidos a el suministrador, gratuitamente de acuerdo al Articulo 36 del citado Reglamento.

SOLICITANTE DEBE PRESENTAR PREVIO PAGO PARA CONTRUCCION DE CIRCUITO LOS
PERMISOS ANTE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, LA
INSTALACION MARGINAL Y CRUZE DE CARRETERA INTERNACIONAL NUM 15 MEXICO-
NOGALES; ASI MISMO EL PERMISO PARA CONSTRUCCION MARGINAL ANTE
FERROCARRILES NACIONALES. DEBERA REALIZAR EL SOLICITANTE LA CONSTITUCION DE
SERVIDUMBRE DE PASO SOBRE LOS PREDIOS AFECTADOS DE LA CARRETERA
INTERNACIONAL HASTA EL PREDIO DE LA DESALADORA

Apreciaremos considerar que oportunamente debemos celebrar el respectivo contrato de
suministro, previo cumplimiento por su parte de las obligaciones econémicas adicionales relativas al
pago del depésito de garantia; en su caso, el dictamen de verificacion emitido y firmado por una
unidad de verificaciéon aprobada por la Secretaria de Energia (SENER), en el que certifica que las
instalaciones eléctricas del solicitante cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEDE-
2012 - Instalaciones Eléctricas y acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA),
ademas de otras consideraciones técnicas o econdémicas vigentes para los clientes de energia
eléctrica que resulten aplicables.

Para cualquier aclaracién o informacién adicional le solicitamos dirigirse a nuestras oficinas de
GUAYMAS con domicilio en BLVD. DIANA L. RIOJAS Y CALLE MAR DE CORTEZ FRACC. LUIS
DONALDO COLOSIO, teléfono TEL. (622) 225-0030 FAX (622) 225-00-9% b

[|12.0]SSE|01090688|2016-09-2316:51:49]201601090688|2016]010906882016|ingreso|Firma: ING RICARDO™ROMERO CALDERON Puesto:
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION|1ED41D6F1B4032FE141A597ADE20F120|Pago en una sola exhibicién.|10111500.63]0.00|
11729340.73|010906881 ED41D6F1B4032FE141A597 ADE20F120|0109068820161ED41D6F1B4032FE141A597ADE20F120]1|Cargo por
Ampliacion y/o Cargo po Obra Especifica]10111500.63|10111500.63|IVA|16.00]11729340.73|

Firmado Electronicamente:
Cadena Original

Cadena de Validacién

fHwyLjB8U1NFfDAXMDkwNjg4fDIwMTYtMDktMjMxNjo1MTo0OXwyMDE2MDEwOTA20Dh8MjAXNnwwMTASMDY40DIwMTZ8aW5ncmVzb
3xGaXJtY TogSUSHIFJJQOFSRE8gUKONRV.JPIENBTERFUKSOIFB1ZXN0ObzogSkVGRSBERSBERVBBUIRBTUVOVE8gREUgUEXBTKVBQOI
PThwxRUQOMUQ2RjFCNDAzMKZFMTQxQTU5SNOF ERTIWR]EyMHxQYWdvIGVulHVUYSBzb2xhlGV4aGliaWNpw7NuLnwxMDExMTUwMC4
2M3wwLjAWfDExXNzI5SMzQwLjczfDAXMDkwNjg4MUVENDFENKY xQjQwMzJGRTEOMUE10TdBREUYMEY xMjB8MDEwWOTA20DgyMDE2MU
VENDFENKYxQjQwMzJGRTEOMUE1OTdBREUYMEYxMjBSMXxDYX.JnbyBwb3lgQW1wbGIhY 2lvbiB5L28gQ2FyZ28gcG8gT2JyYSBFc3BIY
80tZmIjY XwxMDExMTUwMC42M3wxMDEXMTUwWMC42M3xJVKF8MTYuMDBBMTE3MjkzNDAuNzN8fA==

DATOS DE NOTIFICACION
FECHA L5
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NOMBRE DE QUIEN RECIBE :

FIRMA O CONSTANCIA
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FICHA DE DEPOSITO NO.1 DIVISION:NOROESTE
ZONA: GUAYMAS
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.

BANCO BBVA BANCOMER CONVENIO: 1346520 REFERENCIA: 85168601023510761281

OTROS BANCOS: CLABE 012914002013465206 CONCEPTO: 85168601023510761281

REGIMEN DE APORTACIONES:

SOLICITUD: 01090688
OFICIO: 716/2016
SOLICITANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA
FECHA LIMITE DE PAGO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2016
TIPO DE DEPOSITO CARGO POR OBRA ESPECIFICA: $ 2,432,295.63
EFECTIVO CARGO POR AMPLIACION: $ 7,679,205.00
IVA: § 1,617,840.10
TRANSFERENCIA SUBTOTAL: $ 10,111,500.63
| TOTAL: $ 11,729,340.73 |
B85168601023510761281
FICHA DE DEPOSITO NO.2 DIVISION:NOROESTE

Uit SEEERAL
O LELCIRICTIAD

ZONA: GUAYMAS
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

i COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE TERCEROS

BANCO BBVA BANCOMER CONVENIO: 1346520 REFERENCIA: 85168611002010766239

OTROS BANCOS: CLABE 012914002013465206 CONCEPTO: 85168611002010766239

REGIMEN DE APORTACIONES:

SOLICITUD: 01090688
OFICIO: 716/2016
SOLICITANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA
FECHA LIMITE DE PAGO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

TIPO DE DEPOSITO CARGO POR SERVICIOS: $ 17,273.95
EFECTIVO CARGO POR AMPLIACION: $ 7,679,205.00

LVA.: $ 1,231,436.63

TRANSFERENCIA SUBTOTAL: $ 7,696,478.95

r TOTAL: $ 8,927,915.58




MR AR RMHRAIR

861668611002010766239

SE INFORMA QUE A PARTIR DE LA FECHA DE SU DEPOSITO, CUENTA CON 5 DIAS NATURALES PARA SOLICITAR SU
FACTURA SIN QUE ESTE PLAZO EXCEDA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES, ENVIANDO CEDULA DE REGISTRO FISCAL
A LOS CORREOS SIGUIENTES alma.moreno@cfe.gob.mx, claudia.trujillo@cfe.gob.mx



Comisidn Federal de Flectricidad

NOTA IMPORTANTE PARA SU FACTURACION

APRECIABLE CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE SI REQUIERE
COMPROBANTE FISCAL TENDRA UN PLAZO MAXIMO DE 05 DIAS
A PARTIR DE SU FECHA DE DEPOSITO PARA REALIZAR SU
“SOLICITUD Y ENVIAR LOS DATOS CORRESPONDIENTES (CEDULA
DE REGISTRO FISCAL), SIN QUE ESTE PLAZO EXCEDA EL ULTIMO
DIA HABIL DEL MES, A LOS CORREOS SIGUIENTES:
alma.moreno@cfe.gob.mx, claudia.trujillo@cfe.gob.mx

POSTERIOR A ESTE PLAZO NO SE REALIZAN REFACTURACIONES

EVITE CONTRATIEMPOS EN SU FACTURACION NO REALIZANDO
EL PAGO EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES
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